标段编号： 4403922026082500102Y001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 沙湖水厂一期原水改造工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

日期： 2026年09月16日

资信标文件目录

1、投标人基本情况；

2、企业业绩；

3、拟派项目总监业绩；

4、企业获奖情况；

5、履约评价情况；

6、拟派项目管理班子人员（含项目总监）配备；

7、企业性质承诺书。

一、投标人基本情况汇总表

<table>
<tr><td>投标人企业名称</td><td colspan="2">重庆笃远工程项目管理集团有限公司</td><td>法定代表人姓名</td><td>舒兴军</td></tr>
<tr><td>现有水利部颁发的水利工程施工监理专业资质类别及等级</td><td colspan="2">水利工程施工监理甲级</td><td>取得符合招标工程监理资质要求时间</td><td>2025 年 12 月 18 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工程建设类执业注册工程师数量</td><td>水利部的水利工程专业监理工程师执业资格</td><td colspan="3">45 名</td></tr>
<tr><td>其他行业监理工程师</td><td colspan="3">26 名</td></tr>
<tr><td>其他类执业注册工程师</td><td colspan="3">11 名</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业或其法人代表有否行贿记录</td><td colspan="3">无。</td></tr>
<tr><td>其他需说明问题</td><td colspan="4">无。</td></tr>
</table>

注：1.按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并提供相关证明材料扫描件。

投标人《企业法人营业执照》（扫描件）；

统一社会信用代码
91500112666429508C

营业执照
（副 本）

扫描二维码，了解更多登记、备案、许可、监管、承诺信息。

名　　称　重庆笃远工程项目管理集团有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　舒兴军

经营范围　许可项目：测绘服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；电力设施器材销售；水文服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工程勘测、设计；工程技术咨询；水利水电工程施工；市政工程施工；建筑工程施工；工程监理；建设工程项目管理（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；安全技术咨询；安全管理咨询；安全评价（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　叁佰柒拾万零叁仟柒佰零肆元整

成立日期　2007年09月28日

住　　所　重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9

登记机关　重庆市渝北区市场监督管理局

2025 年 11 月 26 日

副本号：3-1

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　国家市场监督管理总局监制

投标人《工程监理资质证书》（扫描件）；

水利工程施工监理甲级

资 质 等 级 证 书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水利工程施工监理甲级 资质。

证书编号：水建监资字第22022101A021号

有效期至：2031年6月16日

2026年6月29日

中华人民共和国水利部 水利工程建设监理单位资质认定专用章

No. 202610-B111229

水利工程建设监理单位

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202610-B111229

企业名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司				
详细地址	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9				
类型	有限责任公司			成立日期	2007年9月28日
统一社会信用代码	91500112666429508C			注册资金	370.3704万元
法定代表人	舒兴军	职务	总经理	职称	高级工程师
技术负责人	于海洋	职务	高级工程师	职称	高级工程师
联系电话	023-86812188	传真	/	邮编	401147
证书编号	水建监资字第 22022101A021 号				
专业等级	水利工程施工监理甲级				
发证日期	2026年6月29日			有效日期	2031年6月16日
业务范围	各等级水利工程的施工监理				

中华人民共和国水利部 水利工程建设监理单位资质认定专用章

2026年6月29日

水土保持工程施工监理乙级

资 质 等 级 证 书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水土保持工程施工监理乙级 **资质。**

证书编号：水建监资字第22022102B015号

有效期至：2031年6月16日

2026年6月29日

中华人民共和国水利部 水利工程建设监理单位资质认定专用章

No. 202610-B221242

水利工程建设监理单位

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202610-B221242

企业名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司				
详细地址	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9				
类型	有限责任公司			成立日期	2007年9月28日
统一社会信用代码	91500112666429508C			注册资金	370.3704万元
法定代表人	舒兴军	职务	总经理	职称	高级工程师
技术负责人	于海洋	职务	高级工程师	职称	高级工程师
联系电话	023-86812188	传真	/	邮编	401147
证书编号	水建监资字第 22022102B015 号				
专业等级	水土保持工程施工监理乙级				
发证日期	2026年6月29日		有效日期	2031年6月16日	
业务范围	II等及以下各等级水土保持工程的施工监理				

中华人民共和国水利部 水利工程建设监理单位资质认定专用章

2026年6月29日

全国水利建设市场监管平台
National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部
Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页 | 动态要闻 | 通知公告 | 信用档案 | 行政许可 | 信用评价 | 政策文件

首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

重庆笃远工程项目管理集团有限公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码：91500112666429508C

声明： 本平台公示的企事业单位信用档案中，标注“已验真”信息的来源为水利部产生的和从其他部门共享的政务数据；其他信息由企事业单位自行填报，其真实性、有效性、合规性由企事业单位负责，不得含有涉及国家秘密的内容。

基本信息 已验真 | 信用承诺

统一社会信用代码	91500112666429508C	**企业名称**	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人	舒兴军	**成立日期**	2007-09-28
类型	有限责任公司	**注册资本(万元)**	370.3704
核准日期	2025-11-26	**登记机关**	重庆市两江新区市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)		
住所	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9		
经营范围	许可项目：测绘服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；电力设施器材销售；水文服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工程勘测、设计；工程技术咨询；水利水电工程施工；市政工程施工；建筑工程施工；工程监理；建设工程项目管理（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；安全技术咨询；安全管理咨询；安全评价（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

资质信息 4 | 人员信息 62 | 业绩信息 154 | 行政管理 0 | 信用评价 1 | 其他信息 1

建设资质 | 其他资质

资质类别：请选择 资质名称：请选择 证书状态：请选择 查询

序号	资质类别	资质名称	专业类别	等级	证书编号	发证日期	证书有效期	发证机关*	证书状态	标注异常时间
已验真 1	监理	水利工程建设监理单位资质	市政公用工程监理	乙级	E250009709	2025-07-18	2030-07-02	重庆市建委	正常	
已验真 2	监理	水利工程建设监理单位资质	房屋建筑工程监理	乙级	E250009709	2025-07-18	2030-07-02	重庆市建委	正常	
已验真 3	监理	水利工程建设监理单位资质	水利工程施工监理	甲级	22022101A021	2025-12-18	2031-06-16	中华人民共和国水利部	正常	
已验真 4	监理	水利工程建设监理单位资质	水土保持工程施工监理	乙级	22022102B015	2025-12-18	2031-06-16	中华人民共和国水利部	正常	

共 4 条 上页 1 下页 前往 1 页

全国水利建设市场监管平台
National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部
Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页 | 动态要闻 | 通知公告 | 信用档案 | 行政许可 | 信用评价 | 政策文件

首页 > 信用档案 > 单位档案 > 单位详情

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码：91500112666429508C

声明： 本平台公示的企事业单位信用档案中，标注“已验真”信息的来源为水利部产生的和从其他部门共享的政务数据；其他信息由企事业单位自行填报，其真实性、有效性、合规性由企事业单位负责，不得含有涉及国家秘密的内容。

基本信息 | 信用承诺

统一社会信用代码	91500112666429508C	企业名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人	舒兴军	成立日期	2007-09-28
类型	有限责任公司	注册资本(万元)	370.3704
核准日期	2025-11-26	登记机关	重庆市两江新区市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)		
住所	重庆市渝北区龙溪街道龙坎大道99号长安悦湖城26幢10-9		
经营范围	许可项目：测绘服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用玻璃产品销售；电力设施器材销售；水文服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工程勘探、设计；工程技术咨询；水利水电工程施工；市政工程施工；建筑工程施工；工程监理；建设工程项目管理（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；安全技术咨询；安全管理咨询；安全评价（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

4 资质信息 | 62 人员信息 | 154 业绩信息 | 0 行政管理 | 1 信用评价 | 1 其他信息

单位负责人	舒兴军	总经理	

技术负责人 | 管理团队 | 企业执业人员 | 企业职称人员 | 企业安全生产三类人员 | 其他人员

是否验真：已验真　资格名称：请选择　证书状态：正常　查询

序号	姓名	身份证件号码	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	雷浩	500235********7656	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2510003876	2025-08-21	2029-08-20	中华人民共和国水利部	正常
2	陈云海	500382********8391	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210003446	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
3	曹建	511123********2139	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2510004725	2025-08-28	2029-08-27	中华人民共和国水利部	正常
4	郭晨晨	500382********1495	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;机电及金属结构设备制造监理	2210004612	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
5	张贤昭	511621********833X	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2410005767	2024-09-13	2028-09-12	中华人民共和国水利部	正常
6	黄建刚	330521********2316	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210028456	2022-10-18	2026-10-17	中华人民共和国水利部	正常
7	黄绍林	500382********1674	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210004623	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
8	李阳	320382********6839	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210008682	2022-07-28	2030-07-27	中华人民共和国水利部	正常
9	李远富	500382********2817	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210005250	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
10	廖小平	512222********2678	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210014519	2022-08-08	2030-08-07	中华人民共和国水利部	正常
11	廖舞	500228********7573	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210014448	2022-08-08	2030-08-07	中华人民共和国水利部	正常
12	廖锦宏	500106********2115	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210003072	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
13	凌晨川	500235********103X	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2510003875	2025-08-21	2029-08-20	中华人民共和国水利部	正常
14	刘冠特	500106********2119	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210005244	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
15	刘幸星	330523********1338	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210026226	2022-10-09	2026-10-08	中华人民共和国水利部	正常
16	彭涛	500235********1250	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210004163	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
17	舒兴军	512201********1319	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210000835	2022-07-08	2030-07-07	中华人民共和国水利部	正常
18	谭卓贤	511623********3770	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2310008869	2023-09-15	2027-09-14	中华人民共和国水利部	正常
19	汤仲勇	500229********0410	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;机电及金属结构设备制造监理	2210004646	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
20	汤勇	500236********6196	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210004613	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常

共 42 条　20条/页　上页 1 2 3 下页　前往 1 页

序号	姓名	身份证件号码	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	唐彬	510281********0055	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2410008095	2024-09-25	2028-09-24	中华人民共和国水利部	正常
2	唐建华	500101********5352	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2510001209	2025-02-26	2029-02-25	中华人民共和国水利部	正常
3	田涛	511621********7917	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2510007512	2025-09-17	2029-09-16	中华人民共和国水利部	正常
4	王天伟	513721********3594	监理工程师（水利工程）	水土保持工程施工监理;水利工程建设环境保护监理	2210033313	2022-11-08	2026-11-07	中华人民共和国水利部	正常
5	王毅	511224********0015	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210017066	2022-08-17	2026-08-16	中华人民共和国水利部	失效
6	肖唐	500225********4475	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210005475	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
7	谢开	500113********8836	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2510004761	2025-08-28	2029-08-27	中华人民共和国水利部	正常
8	于海洋	511202********1630	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210001250	2022-07-08	2030-07-07	中华人民共和国水利部	正常
9	喻春	500236********3230	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210001516	2022-07-08	2030-07-07	中华人民共和国水利部	正常
10	袁杰	500233********079X	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210005745	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
11	袁鹏	500229********021X	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210009530	2022-07-28	2030-07-27	中华人民共和国水利部	正常
12	张庚平	360428********2213	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210024673	2022-09-22	2030-09-21	中华人民共和国水利部	正常
13	张酩	500228********3753	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2510000003	2025-01-06	2029-01-05	中华人民共和国水利部	正常
14	张林	510226********2719	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210006724	2022-07-21	2030-07-20	中华人民共和国水利部	正常
15	张明金	500223********8198	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210014528	2022-08-08	2030-08-07	中华人民共和国水利部	正常
16	张维晟	654128********0012	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2610004454	2026-07-24	2030-07-23	中华人民共和国水利部	正常
17	张义波	622801********1419	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210005506	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
18	张玉	500226********5723	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210004689	2022-07-18	2030-07-17	中华人民共和国水利部	正常
19	张真	500382********7755	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2310006610	2023-08-08	2027-08-07	中华人民共和国水利部	正常
20	赵青亮	371321********5318	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;机电及金属结构设备制造监理	2610008695	2026-09-11	2030-09-10	中华人民共和国水利部	正常

共 48 条　20条/页　上页　1　2　3　下页　前往　2　页

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码：91500112666429508C

声明：本平台公示的企事业单位信用档案中，标注“已验真”信息的来源为水利部产生的和从其他部门共享的政务数据；其他信息由企事业单位自行填报，其真实性、有效性、合规性由企事业单位负责，不得含有涉及国家秘密的内容。

基本信息　信用承诺

统一社会信用代码	91500112666429508C	企业名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人	舒兴军	成立日期	2007-09-28
类型	有限责任公司	注册资本(万元)	370.3704
核准日期	2025-11-26	登记机关	重庆市两江新区市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)		
住所	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安裕绣城26幢10-9		
经营范围	许可项目：测绘服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；电力设施器材销售；水文服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工程勘测、设计；工程技术咨询；水利水电工程施工；市政工程施工；建筑工程施工；工程监理；建设工程项目管理（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；安全技术咨询；安全管理咨询；安全评价（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

资质信息 4　人员信息 62　业绩信息 154　行政管理 0　信用评价 1　其他信息 1

单位负责人	舒兴军	总经理	

技术负责人　管理团队　企业执业人员　企业职称人员　企业安全生产三类人员　其他人员

是否验真：已验真　资格名称：请选择　证书状态：正常　查询

序号	姓名	身份证件号码	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
已验真 1	周华	510223********1913	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210023621	2022-09-19	2030-09-18	中华人民共和国水利部	正常
已验真 2	周义俊	330501********9417	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理	2210032413	2022-11-08	2026-11-07	中华人民共和国水利部	正常
已验真 3	周元伟	500106********6716	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水利工程建设环境保护监理	2310008487	2023-09-12	2027-09-11	中华人民共和国水利部	正常
已验真 4	朱正彪	512223********0893	监理工程师（水利工程）	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2210006873	2022-07-21	2030-07-20	中华人民共和国水利部	正常
已验真 5	陈云海	500382********8391	一级造价工程师（水利工程）	-	13221151002254	2026-03-31	2030-03-30	中华人民共和国水利部	正常
已验真 6	郭苗勇	500382********1495	一级造价工程师（水利工程）	-	13221151002773	2026-03-31	2030-03-30	中华人民共和国水利部	正常
已验真 7	舒兴军	512201********1319	一级造价工程师（水利工程）	-	13221151011553	2026-04-22	2030-04-21	中华人民共和国水利部	正常
已验真 8	王海洋	511202********1630	一级造价工程师（水利工程）	-	13221151004225	2026-03-31	2030-03-30	中华人民共和国水利部	正常

共48条　20条/页　上页 1 2 3 下页　前往 3 页

因人员数量多，仅提供部分人员证书

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：郭首勇

性　　别：男

出生年月：1985年12月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 机电及金属结构设备制造监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210004612

有 效 期：2026年7月18日 至 2030年7月17日

中华人民共和国水利部

个人签名：郭首勇　　发证日期：2026年7月26日

招投标 有效期至2027年07月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张庚平

性　　别：男

出生年月：1971年12月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210024673

有 效 期：2022年9月22日 至 2026年9月21日

中华人民共和国水利部

个人签名：张庚平　　发证日期：2026年4月9日

招投标 有效期至2027年04月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：刘志星

性　　别：男

出生年月：1973年5月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210026226

有 效 期：2022年10月9日 至 2026年10月8日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2022年10月9日

招投标 有效期至2027年09月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：汤传勇

性　　别：男

出生年月：1985年11月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 机电及金属结构设备制造监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210004646

有 效 期：2026年7月18日 至 2030年7月17日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2026年7月21日

招投标 有效期至2027年05月25日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：黄建刚

性　　别：男

出生年月：1978年3月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210028456

有 效 期：2022年10月18日 至 2026年10月17日

中华人民共和国水利部

个人签名：黄建刚　　发证日期：2025年12月19日

招投标 有效期至2027年09月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：周文俊

性　　别：男

出生年月：1983年1月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210032413

有 效 期：2022年11月8日 至 2026年11月7日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2025年12月19日

招投标 有效期至2026年12月23日

二、企业业绩；

企业同类工程项目业绩（监理类）一览表

投标人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

序号	建设单位	工程项目名称	监理合同金额	签订时间	工程规模与工程特征	工程造价（亿元）	开竣工日期（年、月）	工程所在地
1	重庆市水港水资源开发有限公司	綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估	808 万元	2021.12.17	III等中型水库，新建水库：工程主要任务是以农业灌溉和场镇供水为主，兼有灌区农村人畜饮水等综合效益。水库正常蓄水位 498 米，死水位 455 米，调节库容 936 万立方米，校核洪水位 500.08 米，总库容 1124 万立方米，I 等中型水库。最大坝高 72.5 米，坝顶高程 500.5 米，坝型为混凝土面板堆石坝。工程由枢纽工程和输水工程(灌区和供水)两大部分组成。枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、取水塔、引水隧洞、上坝道路和附属管理房等;输水工程主要由总干渠、新庙干渠、篆塘支渠、赶水支渠、场镇供水支管以及渠(管)线建筑物等部分组成，输水工程由主干渠、干渠、支渠组成，共 4 条总长 24 公里。	7.2764	开工日期：2021-12-20 竣工日期：/	重庆市/綦江区
2	重庆农高实业集团有限公司	重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理	517.6995 万元	2022.2.28	幸福水库系一座具有场镇供水、农业灌溉、农村人畜饮水等综合利用功能的 II 等中型水利工程，总库容 1062 万 m3。主要由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、泄水建筑物、取水(放空)建筑物、交通工程、水库管理房等组成，大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 78.7m。	5.5	开工日期：2022-04-22 竣工日期：/	重庆市/云阳县

序号	建设单位	工程项目名称	监理合同金额	签订时间	工程规模与工程特征	工程造价（亿元）	开竣工日期（年、月）	工程所在地
3	重庆新梁产城农业发展有限公司	重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理	493.98万元	2024.8.9	重庆市梁平区银河桥水库位于梁平区汝溪河右岸一级支流蟠龙河，水库正常蓄水位316米，总库容1043万立方米。坝址位于蟠龙镇银河村，距梁平城区30km。坝址以上集雨面积22.4km2，多年平均流量0.476m3/s，多年平均径流量1500万m3。银河桥水库是一座具有场镇及工业园区供水、灌溉及农村人畜用水等综合功能的II等中型水利工程。主坝为埋石混凝土重力坝，坝高57m、坝长191m。	4.3	开工日期：2024-08-16 竣工日期：/	重庆市梁平区
4	丰都县水利工程服务中心	丰都县暨龙河河流综合治理工程监理	273.98万元	2022.12.21	IV 等堤防，综合治理：主要包括暨龙河(回龙河)干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。	1.65	开工日期：2023-02-13 竣工日期:/	重庆市/丰都县
5	重庆武隆水务(集团)有限公司	武隆区车盘水库工程施工监理	269.786128万元	2024.5.15	本工程由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程主要由挡水建筑物、泄水建筑物、取水(兼放空)建筑物、管理房、上坝公路、安全监测等组成。大坝为堆石混凝土重力坝，坝顶高程1369.7m,最大坝高39.5m，总库容351.87万m3，正常库容302.7万m3;输水工程由干管和天尺坪支管组成，管道总长17.8km，均采用钢管。	1.55	开工日期：2024-06-10	重庆市
6	重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司	重庆市綦江区小型灌区项目施工监理	139.20万元	2024.5.8	重庆市綦江区小型灌区项目设计灌溉面积约11.7万亩，由灌区调配水工程、取水设施改造工程、渠系改造工程、山坪塘整治工程等组成。改造提水泵站1座，提水管道长约4.82km;新建输水管道长约161.9km;改造配套管网和渠道长约84km;配套阀井1052座。新建流量检测站点位有15处，水位监测站点32处，灌区信息化1套。	1.2	开工日期：2024-05-28	重庆市/綦江区

序号	建设单位	工程项目名称	监理合同金额	签订时间	工程规模与工程特征	工程造价（亿元）	开竣工日期（年、月）	工程所在地
7	重庆沙坪坝滨江建设开发有发公司	沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）	96.2 万元	2022.10.10	I等堤防，综合治理：工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及生态湿地工程等四个部分，共分为三个标段实施。	0.65	开工日期：2022.10.21 竣工日期：2024.8.25	重庆市/沙坪坝区

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供合同等相关证明材料扫描件。

提供近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至招标公告截止之日，以合同签订时间为准）投标人最具代表性同类工程项目业绩。（不超过 5 项，超过仅计取提供证明材料的前 5 项）。注：提供合同关键页（须体现工程规模、工作内容、合同金额、签订时间、双方签字盖章页）作为证明材料。如以上证明材料无法清晰体现上述内容，可提供中标通知书、成果文件、委托人证明文件或其他证明文件作为佐证材料，否则招标人有可能做出对投标人不利的判断。

（一）綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

1．中标通知书

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司:

你方于2021年12月7日所递交的綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估（第二次）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标总价：808.00万元，其中枢纽工程监理费中标价351.00万元、渠系工程监理费中标价：234.20万元、移民专项设施复建工程监理费中标价：84.30万元、移民监督评估费中标价：138.50万元。

监理服务期：

（1）枢纽工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；

（2）渠系工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；

（3）移民专项设施复建工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；

（4）移民监督评估服务期为施工合同工期+移民生产生活水平恢复期24个月。

总监理工程师：王毅。

请你方在接到本通知书后的30日内到重庆市綦江区文龙街道通惠大道2号千山半岛国际附101号签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市水港水资源开发有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联系人：徐明婷

联系电话：023-88302358

签发日期：2021 年 12 月 16 日

2. 合同关键页

合同编号：DYJL2021-37

綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

监理合同

委 托 人：重庆市水港水资源开发有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间：2021 年 12 月 17 日

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人：重庆市水港水资源开发有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同编号：_____

合同名称：綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

依据国家有关法律、法规，重庆市水港水资源开发有限公司 经公开招标，委托 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 提供 綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

建设地点：綦江区东溪镇

工程等别（级）：Ⅲ等

施工总工期：48 个月。

工程投资：本工程总投资额 72764 万元，其中工程部分建安投资 42472.54 万元（包含枢纽工程建安投资 22395.03 万元，渠系工程建安投资 20077.51 万元）；移民环境部分投资 14963.37 万元（农村及城镇补偿费与库底清理费之和 8819.03 万元；专项设施补偿费 6144.34 万元，其中移民专项设施复建工程建安投资 5256.90 万元）。

二、工作范围

监理项目名称：綦江区福林水库工程监理及征地移民安置监督评估

监理项目内容及主要特性参数：工程主要任务是以农业灌溉和场镇供水为主，兼有灌区农村人畜饮水等综合效益。水库正常蓄水位 498 米，死水位 455 米，调节库容 936 万立方米，校核洪水位 500.08 米，总库容 1124 万立方米，Ⅲ等中型水库。最大坝高 72.5 米，坝顶高程 500.5 米，坝型为混凝土面板堆石坝。工程由枢纽工程和输水工程（灌区和供水）两大 部分组成。枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、取水塔、引水隧洞、上坝道路和附属管理房等；输水工 程主要由总干渠、新庙干渠、篆塘支渠、赶水支渠、场镇供水支管以及渠（管）线建筑物等部分组成，输水工程由主干渠、干渠、支渠组成，共 4 条总长 24 公里。

三、服务内容、期限

服务内容：包括但不限于大坝枢纽工程、灌溉渠系工程、移民专项设施复建工程等及其临时工程的施工准备阶段、施工阶段及保修期内的全过程监理服务；建设征地移民安置监督评估招标范围按照现行水利水电工程移民安置监督评估规程的要求，完成该工程占地征地等所涉及的人口、房屋、土地征收及

淹没等建设用地及淹没征地所涉及的征地补偿、移民搬迁与生产生活安置、专业项目处理、库区清理、征地移民验收等移民安置监督评估工作。具体以施工图及工程量清单内容为准的施工、竣工验收、结算审计及质量缺陷责任期内的全过程监理服务（含经委托人认可的变更内容），实施对工程的驻地监督管理，对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

服务期限：（1）枢纽工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（2）渠系工程施工监理服务期为 施工合同工期+ 缺陷责任期 24 个月；（3）移民专项设施复建工程施工监理服务期为 施工合同工期+ 缺陷责任期 24 个月；（4）移民监督评估服务期为 施工合同工期+ 移民生产生活水平恢复期 24 个月。

四、服务酬金

本工程监理服务费总价暂定为：808.00 万元（大写：捌佰零捌万元整），其中不含税金额为：762.26 万元（大写：柒佰陆拾贰万贰仟陆佰元整），增值税金：45.74 万元（大写：肆拾伍万柒仟肆佰元整），增值税率 6%，其中枢纽工程施工监理费为 351.00 万元（大写：叁佰伍拾壹万元整），费率为 1.567%；渠系工程施工监理费为 234.20 万元（大写：贰佰叁拾肆万贰仟元整），费率为 1.166%；移民专项设施复建工程施工监理费为 84.30 万元（大写：捌拾肆万叁仟元整），费率为 1.603%；移民监督评估费为 138.50 万元（大写：壹佰叁拾捌万伍仟元整），费率为 0.925%。

最终结算由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。监理服务期限延长，监理服务酬金按专用合同条款约定执行。

五、监理人向委托人提供履约担保和缴纳其它保证金的方式为：监理人在收到中标通知书后务必在 7 日内，将履约担保金汇入委托人指定账户或将履约保函递交至委托人，履约担保金金额为合同总价的 10%，即 808000.00 元。监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%，即 / 元。

①履约担保的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

②履约担保的金额：履约担保金额为中标价的 10%；监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%。

③履约担保的提交时间： 中标人应在收到中标通知书后 7 日内，按招标人规定的履约担保金额和形式向招标人提交履约担保。

④履约担保的退还时间： 采用现金担保的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内无息退还；采用保函的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内退还。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②中标通知书；

③投标报价书；

④专业合同条款；

⑥招标文件；

⑦双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式两份，由双方各执一份，副本 八 份，委托人执 四 份，监理人执 四 份，具有同等法律效力。

委托人：重庆市水港水资源开发有限公司（签章）	监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司（签章）
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）
单位地址：重庆市綦江区文龙街道通惠大道 2 号千山半岛国际附 101 号	单位地址：重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26-12-09
邮政编码：401420	邮政编码：401147
电话：023-48889188	电话：023-86812188
纳税人识别号：9150 0110 MA61 BRUE 8Y	电子信箱：/
传真：/	传真：023-86812188
开户银行：重庆三峡银行股份有限公司綦江支行	开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行
账号：0166 0161 8000 00226	账号：3460 9010 0100 0807 94

本合同签订于：2021 年 12 月 17 日

（二）重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

1．中标通知书

中标通知书

中标人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

我单位拟实施的 重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理 于 2022 年 1 月 25 日开标，经评标委员会评定，确定你公司为中标人。中标金额：5176995.00 元（大写：伍佰壹拾柒万陆仟玖佰玖拾伍元整）。中标监理范围：包括云阳县幸福水库工程施工图范围内大坝枢纽（不含管理房及导流洞工程）、水土保持等建筑工程的施工准备阶段、施工阶段以及机电设备和金属结构安装、采购各工序各部位的施工监理全过程监理服务。工程规模：幸福水库是一座具有场镇供水、农业灌溉、农村人畜饮水等综合利用功能的Ⅲ等中型水利工程。水库正常蓄水位 429m，总库容 1062 万 m³，多年平均可供水量 1174.4 万 m³。主要由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、泄水建筑物、取水（放空）建筑物、交通工程、水库管理房等组成，大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 78.7m。监理质量：达到《水利工程施工监理规范》SL288-2014 等国家现行有关法规要求。监理服务期：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止(其中：计划施工工期：42 个月，缺陷责任期：24 个月)。项目总监理工程师：袁鹏 。

你公司收到中标通知书后，在 30 日内到我单位签订监理合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：重庆农高实业集团有限公司 （盖章）

法定代表人：_____ （签字或盖章）

联 系 人：杨 老 师

联系电话：023-55353185

签发日期：2022 年 2 月 10 日

2. 合同关键页

正本

合同编号:DYJL2022-01

重庆市云阳县幸福水库枢纽工程

施工监理合同

委 托 人：重庆农高实业集团有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间：二 0 二二年二月二十八日

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人：重庆农高实业集团有限公司

通讯送达地址：重庆市云阳县双江街道迎宾大道 698 号

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

通讯送达地址：重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26-10-09

合同编号：NG-T-2022-12

合同名称：重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

委托人重庆农高实业集团有限公司通过公开招标监理人中标，委托监理人重庆笃远工程项目管理集团有限公司提供重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理服务，现依据国家有关法律、法规的规定，就工程监理事宜经委托人与监理人双方协商一致后，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

建设地点：云阳县蕉草镇西阳村

工程等别（级）：III等

施工总工期：42 个月。

二、工作范围

监理项目名称：重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

监理项目内容及主要特性参数：幸福水库系一座具有场镇供水、农业灌溉、农村人畜饮水等综合利用功能的III等中型水利工程，总库容 1062 万 m3。主要由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、泄水建筑物、取水（放空）建筑物、交通工程、水库管理房等组成，大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 78.7m。

三、服务内容、期限

服务内容：包括云阳县幸福水库工程施工图范围内大坝枢纽（不含管理房及导流洞工程）、水土保持等建筑工程的施工准备阶段、施工阶段以及机电设备和金属结构安装、采购各工序各部位的施工和缺陷责任监理全过程监理服务。

服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止(其中：计划施工工期：42 个月，缺陷责任期：24 个月)。

四、服务酬金

本工程监理服务费为：伍佰壹拾柒万陆仟玖佰玖拾伍元整（小写：5176995.00 元），该监理费包括但不限于从进场开始至质量保修期限届满时止的监理服务期间可能或应当产生的差旅费、交通费、食宿费、管理费、办公费、设备费、加班费、通讯费、服务费、补贴、奖励、安全文明费、资料费、打印复印费、税费等全部费用；在监理服务期间，乙方不得以任何事实和理由要求甲方增加监理费。

最终结算由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。监理服务期限延长，监理服务酬金按专用合同条款约定执行。

五、监理人向委托人提供履约担保和缴纳其它保证金的方式为：监理人在收到中标通知书后应当在7日内，将履约担保金汇入委托人指定账户或将履约保函递交至委托人，履约担保金金额为合同总价的10%，即 517699.5 元。监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的50%，即 / 元。

①履约担保的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

②履约担保的金额：履约担保金额为中标价的10%；监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的50%。

③履约担保的提交时间：监理人应在收到中标通知书后7日内，按委托人规定的履约担保金额和形式向招标人提交履约担保。

④履约担保的退还时间：采用现金担保的，合同工程完工证书颁发后30个工作日内无息退还；采用保函的，合同工程完工证书颁发后30个工作日内无息退还。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②中标通知书；

③投标报价书；

④专业合同条款；

⑤施工监理及监督评估大纲；

⑥招标文件；

⑦双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经委托人和监理人双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后生效。

七、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由委托人和监理人双方各执一份，副本 / 陆 份，委托人执 叁 份，监理人执 壹 份。

委托人：（签章）重庆农高实业集团有限公司　　监理人：（签章）重庆笃远工程项目管理集团有限公司

法定代表人：（签章）　　法定代表人：（签章）

委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）

单位地址：重庆市云阳县双江街道迎宾大道698号　　单位地址：重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城26-10-09

邮政编码：　　邮政编码：401147

电话：023-55353185　　电话：023-86812188

3

电子信箱：	电子信箱：
传真	传真：:03-86812188
开户银行：	开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行
账号：	账号：346090100100080794

本合同签订于：2022 年 2 月 28 日

（三）重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理

1．中标通知书

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2024 年 7 月 12 日 所递交的 重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 4939800.00 元。

监理服务期限： 从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：40 个月，缺陷责任期：24 个月。

总监理工程师： 廖小平 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆新梁产城农业发展有限公司 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆新梁产城农业发展有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：文章（签名或盖章）

2024 年 7 月 19 日

2. 合同关键页

重庆市梁平区银河桥水库工程

施工监理合同

（合同编号：yhq2024-　　）

工程名称：重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理

委 托 人：重庆新梁产城农业发展有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

2024 年 8 月 9 日

第一节 合同协议书

重庆新梁产城农业发展有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.项目概况

（1）项目名称：重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理；

（2）建设地点：重庆市梁平区；

（3）项目概况与建设规模：重庆市梁平区银河桥水库位于梁平区汝溪河右岸一级支流蟠龙河，水库正常蓄水位 316 米，总库容 1043 万立方米。坝址位于蟠龙镇银河村，距梁平城区 30km。坝址以上集雨面积 22.4km2，多年平均流量 0.476m3/s，多年平均径流量 1500 万 m3。银河桥水库是一座具有场镇及工业园区供水、灌溉及农村人畜用水等综合功能的III等中型水利工程。主坝为埋石混凝土重力坝，坝高 57m、坝长 191m。

（4）项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：约 4.3 亿元 。

2.本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不限于监理报酬清单（如有）、监理大纲；

（7）招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3.签约合同价：人民币（大写）肆佰玖拾叁万玖仟捌佰元整（¥4939800.00 元）；

4.总监理工程师：廖小平；国家注册监理工程师注册证书编号：2210014519；

5.监理工作质量符合的标准和要求：服务质量达到《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规要求。（1）质量控制目标：达到强制性质量标准，满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。（2）造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。（3）进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。（4）合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷。（5）信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。（6）协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调。（7）安全生产履职：履行建

设工程安全生产管理法定的监理职责。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024 年 8 月 10 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。其中：计划施工工期：40 个月，缺陷责任期：24 个月。

9. 本合同协议书一式壹拾份，合同双方各执肆份，监管部门贰份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：重庆新梁产城农业发展有限公司	监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
统一社会信用代码：915002280661676473	统一社会信用代码：91500112666429508C
纳税人识别号：915002280661676473	纳税人识别号：91500112666429508C
开户银行名称：	开户银行名称:重庆笃远工程项目管理集团有限公司
开户银行：	开户银行:兴业银行重庆新牌坊支行
账户号码：	账户号码:346090100100080794
公司地址：	公司地址： 重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-09
签约时间：2024 年 8 月 9 日	签约时间：2024 年 8 月 9 日

2

（四）丰都县暨龙河河流综合治理工程监理

1．中标通知书

中 标 通 知 书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于2022年12月12日 所递交的丰都县暨龙河河流综合治理工程监理 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥2739800元（大写：贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元）。

项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。

中标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部工作内容以及相关配套工程项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算审计及缺陷责任期修复等全过程施工监理的服务。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：1020日历天。

质量标准：服务质量达到《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规要求。

总监理工程师：朱正彪。

请你方在接到本通知书后的30日内到丰都县水利工程服务中心与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：丰都县水利工程服务中心（盖单位法人章）

法定代表人：陈朝银（签名或盖章）

联 系 电话：15025671784

招标代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司（盖单位法人章）

联 系 电 话：023-86889678

2022 年 12 月 20 日

2. 合同关键页

合同编号：DYJL2022-W22

正 本

合同编号：SLGC-2022-JL-018

丰都县暨龙河河流综合治理工程

施工监理合同

委 托 人：丰都县水利工程服务中心

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间：2022 年 12 月 21 日

第一节 合同协议书

丰都县水利工程服务中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施丰都县暨龙河河流综合治理工程（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

（1）项目名称：丰都县暨龙河河流综合治理工程；

（2）建设地点：暨龙河干流及其支流双龙河；

（3）项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。

（4）项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：16500万元。

2. 本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件，包含但不限于监理报酬清单、监理大纲；

（7）招标文件及答疑补遗文件，包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元（¥2739800元）；

4. 总监理工程师：朱正彪；国家注册监理工程师注册证书编号：2210006873；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：《水利工程施工监理规范》SL288-2014及现行工程质量管理相关规定；

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2022.12.21，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：工程施工期1020日历天，缺陷责任期24个月。

9. 本合同协议书一式捌份，合同双方各执肆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：丰都县水利工程服务中心	监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
电话：	电话：
地址：丰都县三合街道新湾路49号	地址：重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9

签约时间：　2022 年 12 月 21 日

（五）武隆区车盘水库工程施工监理

1．中标通知书

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司（中标人名称）：

你方于 2024 年 04 月 17 日（投标日期）所递交的 武隆区车盘水库工程施工监理（项目名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：费率 1.72%； 暂定监理费 2697861.28 元。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：36 个月，缺陷责任期：12 个月。

总监理工程师： 于海洋（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 10 日内到 重庆武隆水务(集团)有限公司 （指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 重庆武隆水务(集团)有限公司 （盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人： （签名）

2024 年 04 月 24 日

2. 合同关键页

水利水电工程施工监理合同

监理项目：武隆区车盘水库工程

委 托 人：重庆武隆水务(集团)有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

水利水电工程施工监理合同书

委托人：重庆武隆水务(集团)有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

重庆武隆水务(集团)有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施武隆区车盘水库工程施工监理（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.项目概况

（1）项目名称：武隆区车盘水库工程施工监理 ；

（2）建设地点：武隆区白马镇 ；

（3）项目概况与建设规模：本工程由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程主要由挡水建筑物、泄水建筑物、取水(兼放空)建筑物、管理房、上坝公路、安全监测等组成。大坝为堆石混凝土重力坝，坝顶高程 1369.7m,最大坝高 39.5m，总库容 351.87 万 m3，正常库容 302.7 万 m3；从左至右分别为左岸非溢流坝段、河床溢流坝段右岸非溢流坝段。泄水建筑物为坝身表孔，无闸控制，布置在河床中部，净宽 20m，设两孔，单孔净宽 10m。溢流坝采用台阶+坝后消力池相结合的消能方式。取水兼放空建筑布置于左岸，3#非溢流坝段上游面，取水塔采用坝式进水口型式，分三层取水，底层取水管兼作放空管和生态放水管。左岸上坝公路路面宽 6m,长 992m，路面采用沥青混凝土;管理房布置于右坝肩面积 800m2。

输水工程由干管和天尺坪支管组成，管道总长 17.8km，均采用钢管。干管起于大坝下游左岸坝后分水闸阀室，止于铁厂坝，长 10.77km，其中干管 KA0+000-KA6+931.4 段管径 DN700，长 6.93km(KA1+970-KA4+778 段为无压隧洞长 2808m)，KA6+9314-KA10+7705 段管径 DN500 长 3.84km;天尺坪支管起于车盘村，止于莲子坨，长 7.02km，管径 DN500、DN400;倒虹吸管 1 处，长 70m。

（4）项目建筑安装工程费金额或施工合同金额：154844623.07 元 。

2.本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函、投标函附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不

限于监理报酬清单（如有）、监理大纲；

（7）招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670 号文件，监理费以结算审定建安工程费率 1.72%；暂定监理费人民币（大写）贰佰陆拾玖万柒仟捌佰陆拾壹元贰角捌分（¥：2697861.28 ）；

4. 总监理工程师：于海洋 ；国家注册监理工程师注册证书编号：2210001250 ；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规规范要求。如果开工后出台最新规范，按新规范执行。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024 年 5 月 11 日 ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为 36 个月 。

9. 本合同协议书一式 10 份，委托人 6 份，监理人 4 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：	监理人：
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91500112666429508C
纳税人识别号：	纳税人识别号：
地　　址：	地 址：重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣 26-10-09

签约时间：2024年 5 月 15 日

第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

本项补充 1.1.1.10～1.1.1.11 目：

1.1.1.10 公章：专指法定单位名称章。

1.1.1.11 到岗：指监理人按照到岗履职承诺安排满足办理建设手续相关要求的项目监理人员实际到施工现场就职履约的行为。

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充 1.1.2.7～1.1.2.8 目：

1.1.2.7 项目监理机构：指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.2.8 第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包人）。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.2 监理服务：指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及与本工程建设相关的各类合同，对项目进行质量控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责，及提供其他相关服务的活动。

1.4 合同文件的优先顺序

约定本合同文件的解释顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函、投标函附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件，包含但不限于监理报酬清单（如有）、监理大纲（技术方案）；

（7）招标文件及答疑补遗文件，包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 合同协议书

合同生效条件为：按通用条款执行。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、行业现行标准、规范、规定及承包合同约定向委托人提供监理文件。监理人应提交文件的期限和份数：

（1）监理规划在第一次工地会议前报 3 份；

（2）监理月报每月 25 日前报 3 份；

（3）监理细则和实施方案根据有关规定和监理工作需要在相应工程施工开始前报 3 份；

（4）专项报告根据工程需要和委托人要求上报；

（5）工程建设监理档案资料在□交工☑完工□竣工验收后 28 天内报 8 份；

（6）其他：_____/_____。

1.6.2 委托人提供的文件

委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后 7 天内，向监理人免费提供下述文件、资料：

（1）委托人与承包人签订的承包合同 3 份。

（六）重庆市綦江区小型灌区项目施工监理

1．中标通知书

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2024 年 4 月 11 日所递交的 重庆市綦江区小型灌区项目施工监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 固定费率 1.16% 。

监理服务期限： 暂定 300 日历天 。

总监理工程师： 郭首勇 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签名）

2024 年 4 月 15 日

2. 合同关键页

重庆市綦江区小型灌区项目施工监理

合同协议书

合同编号：江河合〔2024〕监字第 02 号-20240425

委 托 人：重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间：2024 年 5 月 8 日

第一节 合同协议书

重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 重庆市綦江区小型灌区项目施工监理（项目名称），已接受 重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.项目概况

（1）项目名称：重庆市綦江区小型灌区项目施工监理；

（2）建设地点：綦江区三江街道、石角镇、永新镇、篆塘镇、郭扶镇、中峰镇、安稳镇等10个街镇；

（3）项目概况与建设规模：重庆市綦江区小型灌区项目设计灌溉面积约11.7万亩，由灌区调配水工程、取水设施改造工程、渠系改造工程、山坪塘整治工程等组成。改造提水泵站1座，提水管道长约4.82km；新建输水管道长约161.9km；改造配套管网和渠道长约84km；配套阀井1052座。新建流量检测站点位有15处，水位监测站点32处，灌区信息化1套；

（4）项目建筑安装工程费金额或施工合同金额：约 12000 万元。

2.本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函、投标函附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不限于监理报酬清单（如有）、监理大纲；

（7）招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3.签约合同价：暂定人民币（大写）壹佰叁拾玖万贰仟元整（¥1392000.00元）

1

费率：1.16%，最终按经审定的实际结算建筑安装工程费× 1.16 %（固定费率）计取。

4. 总监理工程师：郭首勇；国家注册监理工程师注册证书编号：2210004612；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：监理服务质量达到《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)等国家现行有关法规要求；

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：_____，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：300 日历天，缺陷责任期：12 月。

9. 本合同协议书一式 玖 份，合同双方各执 肆 份，监管部门 壹 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司	监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
纳税人识别号：	纳税人识别号：91500112666429508C
地　　址：	地 址：重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-09

签约时间：2024 年 5 月 8 日

2

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

本项补充 1.1.1.10～1.1.1.11 目：

1.1.1.10 公章：专指法定单位名称章。

1.1.1.11 到岗：指监理人按照到岗履职承诺安排满足办理建设手续相关要求的项目监理人员实际到施工现场就职履约的行为。

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充 1.1.2.7～1.1.2.8 目：

1.1.2.7 项目监理机构：指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.2.8 第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包人）。

1.1.3 工程和监理

1.1.3.2 监理服务：指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及与本工程建设相关的各类合同，对项目进行质量控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责，及提供其他相关服务的活动。

1.4 合同文件的优先顺序

约定本合同文件的解释顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函、投标函附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不限于监理报酬清单（如有）、监理大纲；

（7）招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；

（七）沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)监理

1．中标通知书

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2022 年 9 月 15 日 所递交的 沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 监理费固定费率 1.48%，暂定监理费 962000 元。

中标范围：工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及生态湿地工程等四个部分，共分为三个标段实施：一标段：工农水库湿地工程和皂角村湿地工程；二标段：河道清淤、凤凰溪段防洪护岸工程、已建堤防生态改造工程；三标段：青木溪工农水库至梁滩河汇合口段防洪护岸工程等施工阶段、竣工验收移交阶段、工程结算、 配合工程审计及质量保修期（含缺陷责任期）全过程监理。对施工阶段的“三控制、两管理、一协调”，并履行建设工程安全生产管理的法定职责， 即造价控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理 和现场组织协调等内容，同时还要根据法律、法规、建设工程强制性标准，履行建设工程安全生产管理的法定监理职责。

工程规模：工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及生态湿地工程等四个部分，共分为三个标段实施：

一标段：工农水库湿地工程和皂角村湿地工程

工农水库项目通过打造工农水库生态湿地，两岸种植水生植物，强化水库的自净能力，改善水质，提升水面景观；通过新建休闲生态步道和平台为周边居民提供休闲娱乐的好去处，提升居民生活品质。本工程占地面积约 61500m2，绿地总面积约 26000m2，其中湿地占地约 9500m2，新建挡墙约 810m，景观桥约 37m，步道约 2km，栈道约 200m，清淤疏浚约 8300m³，清漂约 11000m³。

皂角村湿地工程。本工程结合凤凰溪流域环境治理及城市黑臭水体整治，同时解决碾槽湾流域的行洪、排洪进行建设。湿地面积 209m2。工程内容包括人工湿地和排洪沟。

二标段：河道清淤、凤凰溪段防洪护岸工程、已建堤防生态改造工程

青木溪关口村到袁家沟汇合处生态改造段河道治理长度 0.57km，河道清漂 0.57km，生态改造长度 1.13km；青木溪青木关镇段生态改造段河道治理长度 2.20km，河道清漂 2.20km，河道疏浚 10m，生态改造 3.98km；青木溪工农水库至梁滩河汇合口段河道治理长度 3.51km，河道清淤疏浚 3.51km；袁家沟生态改造段河道治理长度 1.41km，河道清淤疏浚 1.41km，生态改造长度 0.84km；况家坝沟清淤段河道治理长度 1.35km，河道清淤疏浚 1.35km；三叉沟清淤段河道治理长度 1.11km，河道清淤疏浚 1.11km；张家湾沟清淤段河道治理长度 0.99km，河道清淤疏浚 0.99km；凤凰溪段河道治理长度 4.26km，河道清淤疏浚 4.26km，新建护岸长度 6.14km。

三标段：青木溪工农水库至梁滩河汇合口段防洪护岸工程。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中计划施工工期 120 日历天，缺陷责任期 24 个月。

总监理工程师：张瀚。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

联系人：张老师

联系电话：023-65465538

招标代理机构：同致诚工程咨询有限公司（盖单位法人章）

签发日期：2022 年 9 月 21 日

2. 合同关键页

合同编号:DYJL2022-31

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　合同协议书

委托人（全称）：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司

监理人（全称）：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）
2. 工程地点：沙坪坝区
3. 工程规模：工程综合治理措施主要包括清淤疏浚工程、防洪护岸工程、已成堤防生态改造工程及生态湿地工程等四个部分，共分为三个标段实施
4. 建筑安装工程费：暂定 6500 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 专用条件；
4. 通用条件；
5. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：张瀚，身份证号码：500228198602173753，注册号：2210002836 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：暂定 玖拾陆万贰仟元 （¥962000 元）。

包括：

1. 监理酬金：暂定 玖拾陆万贰仟元 （¥962000 元），最终金额按工程审

定工程结算价的 1.48%按实计取。。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：以工程施工承包合同约定的施工工期 120 日历天，缺陷责任期 24 个月，自实际开工日起计算（一标段计划工期为 120 日历天，二标段计划工期为 120 日历天，三标段计划工期以工程施工承包合同为准）。

2. 相关服务期限：

本合同自委托人书面通知监理人进场之日开始实施，至本工程质量缺陷责任期满之日完成。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 10 月 10 日。

2. 订立地点：沙坪坝区临泉路 3 号。

3. 本合同一式 6 份，具有同等法律效力，双方各执 3 份。

委托人：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司（签章）

开户行：中国建设银行重庆沙坪坝支行营业部
账号：50001053600050004332
50010682670095

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司（签章）

开户行：兴业银行重庆新牌坊支行
帐号：346090100100080794

法定代表人：（签章）崔巨光

法定代表人：（签章）舒兴军

经办人：

经办人：

3

3. 完工证明

沙坪坝区梁滩河综合治理工程
（青凤段）（一标段）
合同工程完工验收

鉴 定 书

沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）

合同工程完工验收工作组

2024 年 08 月 07 日

项目法人：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司

设计单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

地勘单位：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：云南正浩建设工程有限公司

质量和安全监督机构：重庆市沙坪坝水利工程质量监督项目站

运行管理单位：/

验收时间：2024 年 08 月 07 日

验收地点：沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）项目部会议室

前　言

1、验收依据：《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、招标、投标合同文件等。

2、组织机构：按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定，由重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司主持，并成立了沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）合同工程完工验收工作组。

3、验收过程：2024 年 08 月 07 日，在施工单位项目部会议室主持召开了沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）合同工程完工验收会，参加会议的有建设、监理、设计、地勘、施工、检测等单位代表组成，质量监督机构列席了会议。按照工程验收规程规范，确定验收工作组成员名单；现场检查工程完成情况和工程质量；听取了工程参建单位工程建设工作报告；检查分部工程和单位程验收有关资料；讨论并通过沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）单位暨合同工程名称及位置

1、合同工程名称：沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）。

2、工程位置：沙坪坝区青木关镇、凤凰镇。

（二）合同工程主要建设内容

工农水库湿地工程占地面积约 61500m²，绿地总面积约 26000m²，其中湿地占地约 9500m²，新建挡墙约 810m，景观桥约 37m，步道约 2km，栈道约 200m，清淤疏浚约 8300m²，清漂约 11000m²。

皂角村湿地工程，本工程结合凤凰溪流域环境治理及城市黑臭水体整

治，同时解决碾槽湾流域的行洪、排洪进行建设。湿地面积 209m²。工程内容包括人工湿地和排洪沟。

（三）合同工程建设过程

1、开完工日期

开工日期 2022 年 10 月 21 日，完工日期 2023 年 11 月 21 日。

2、各分部工程开完工日期

各分部工程实际开工日期和实际完工日期表

单位工程名称	编号	分部工程名称	开工时间	完工时间	备注
工农水库湿地工程	1	△混凝土镇脚及挡墙工程	2022 年 10 月 23 日	2023 年 09 月 09 日	
	2	水池工程	2023 年 03 月 20 日	2023 年 09 月 01 日	
	3	护坡工程	2023 年 02 月 07 日	2023 年 03 月 19 日	
	4	△木栈道工程	2022 年 12 月 07 日	2023 年 09 月 30 日	
	5	△景观人行桥工程	2022 年 10 月 23 日	2023 年 09 月 30 日	
	6	景观土建工程	2022 年 10 月 23 日	2023 年 11 月 21 日	
	7	绿化工程	2023 年 08 月 05 日	2023 年 10 月 10 日	
	8	人工湿地排水及附属工程	2023 年 03 月 25 日	2023 年 11 月 05 日	
	9	河道疏浚工程	2023 年 04 月 05 日	2023 年 04 月 20 日	
皂角村湿地工程	1	△景观土建工程	2023 年 04 月 30 日	2023 年 08 月 27 日	
	2	排水工程	2023 年 04 月 07 日	2023 年 08 月 10 日	
	3	绿化工程	2023 年 08 月 26 日	2023 年 10 月 08 日	

二、验收范围

本次合同工程完工验收范围即工农水库湿地工程单位工程、皂角村湿地工程单位工程。

三、合同执行情况

1、合同管理情况：云南正浩建设工程有限公司于 2022 年 10 月 20 日与重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司签订《重庆水利水电土建施工合同》，约定合同价格为 11651342.61 元，合同工期为 120 日，计划完工日期为 2023 年 02 月 17 日。

2、合同工程完成情况：

本工程占地面积 61500m²，绿地总面积 15700m²，其中湿地占地 9500m²，新建挡墙 33.45m，景观桥 38m，步道 1163m，栈道 203m，清淤疏浚 8283.7m²，清漂 8283.7m²。

皂角村湿地工程，本工程结合凤凰溪流域环境治理及城市黑臭水体整治，同时解决碾槽湾流域的行洪、排洪进行建设。湿地面积 209m²。工程内容包括人工湿地和排洪沟。

3、完成的主要工程量：

主要完成工程量对照表

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	完成比	备注
1	挖沟槽土石方	m3	3998	2549.02	63.76%	
2	沟槽回填土石方	m3	1084.98	629.61	58.03%	
3	余方弃置	m3	13302.46	8858.66	66.59%	
4	平基土石方（含清表）	m3	20024.4	21723.7	108.49%	
5	清漂	m2	11949.86	11336.067	94.86%	
6	景观人行桥	座	1	1	100.00%	
7	块石换填	m3	1700.05	922.34	54.25%	
8	彩色混凝土路面	m2	1880.7	1586.26	84.34%	
9	C20 砼镇脚	m3	722.52	748.08	103.54%	
10	C30 水池钢筋混凝土	m3	194.89	194.89	100.00%	

11	C30 木栈道钢筋混凝土	m3	177.74	177.74	100.00%	
12	六角亭	座	1	1	100.00%	
13	柚木色漆防腐木地面	m2	439.7	549.22	124.91%	含变更
14	仿木纹混凝土栏杆	m	1650	1190.64	72.16%	
15	黄石布置	t	1919.78	1919.78	100.00%	
16	室外太阳能灯具（灯杆高3m，色温 3000k）	套	70	70	100.00%	
17	整理绿化用地	m2	10192.5	10192.5	100.00%	含变更
18	乔木灌木	m2	1975	1975	100.00%	含变更
19	人工挖孔桩及旋挖桩	m	32.55	32.55	100.00%	含变更

4、合同执行情况：沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）工程在参建各方的共同努力下，已顺利完工。在合同执行过程中，存在以下变更：(1)木栈道 2 施工时，发现底部为原河道堆积砂质土，地下水丰富，经挖机向下探底 3 处（探底点位附图），每个探底点间隔距离 10 米，探底 5.2m 均未见原土层（挖机探底臂长 5.2m）。经现场压实后试验检测 6 个点位（详见检测报告），均不满足设计要求的地基承载力。木栈道二所处位置原地貌为负地形，地表水、松散土层孔隙水及红层风化带水体较丰富，后经地勘超前钻 2 个钻孔揭露最大土层厚度 6.8 米，土体允许承载力为 80kpa。因机械、场地限制及施工安全，继续向下开挖施工难度较大，请参建各方给予处理意见[承包〔2022〕联系 01 号]。

(2)关于人工挖孔桩改为机械成孔桩[承包〔2023〕洽商 01 号]。

(3)根据贵公司《关于沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）一标段绿化提升的函》，现结合场地周边环境整治，为带动周边乡村振兴发展，对青风段一标段生态湿地绿化节点进行综合提升;对原设计绿化方案中的乔木、灌木、地被等植物进行提档升级;对环境绿化部分(湖心岛、步道、边

坡等)进行优化调整[工作联系单：梁滩河（青凤段）-联系-02]。

本合同工程投资额为11651342.61元(最终金额以结算评审结论为准)。

四、合同工程质量评定

（一）工程质量检测情况

1、施工检测单位：委托华沛检测技术（重庆）有限公司对本项目进行了检测，具体情况如下：

施工单位自检汇总表

检测项目	设计指标	检测组数	检测结果
普通硅酸盐水泥	P.O 42.5R	2	合格
砌筑水泥	32.5	1	合格
人工砂	0-5mm	1	合格
碎石	5-20mm	1	合格
天然砂	0-5mm	1	合格
镇脚基础	岩石地基承载力≥100kpa	5	合格
旋挖桩	岩石单轴抗压强度≥4.0MPa	4	合格
挡墙基础	岩石地基承载力≥500kpa	2	合格
桩身完整性	/	4	合格
观景平台基础	岩石地基承载力≥150kpa	2	合格
块石	单轴抗压强度≥30MPa	1	合格
钢筋	热轧带肋钢筋	10	合格
镇脚块石换填	平板荷载≥100kpa	2	合格
木栈道、水池块石换填	平板荷载≥150kpa、250kpa	6	合格
镇脚基础	地基承载力≥100kpa	8	合格
排洪沟、水池基础	地基承载力≥200kpa	3	合格
回填	压实度≥93%、95%	53	合格
混凝土抗压强度	C20	97	合格
混凝土抗压强度	C25	19	合格

混凝土抗压强度	C30	33	合格
砼钻芯	/	1	合格
抗渗混凝土	P6	5	合格
砂浆	M10	1	合格

2、监理检测（平行检测）：委托重庆精衡信工程质量检测有限责任公司按照“SL288-2014 监理规范”规定进行平行检测。

监理单位平行检测汇总表

检测项目	设计指标	检测组数	检测结果
水泥	P.O 42.5R	2	合格
人工砂	0-5mm	1	合格
碎石	5-20mm	1	合格
天然砂	0-5mm	1	合格
镇脚基础	岩石地基承载力≥100kpa	1	合格
旋挖桩	岩石单轴抗压强度≥4.0MPa	1	合格
挡墙基础	岩石地基承载力≥500kpa	1	合格
观景平台基础	岩石地基承载力≥150kpa	1	合格
块石	单轴抗压强度≥30MPa	1	合格
钢筋	热轧带肋钢筋	10	合格
镇脚块石换填基础	平板荷载≥100kpa	2	合格
镇脚基础	地基承载力≥100kpa	1	合格
水池基础	地基承载力≥200kpa	1	合格
土石碾压回填	压实度≥95%	2	合格
素土夯实	压实度≥93%	2	合格
混凝土	C20	14	合格
混凝土	C25	3	合格
混凝土	C30	6	合格

3、建设单位检测（平行检测）：委托重庆精衡信工程质量检测有限责任公司进行平行检测。

建设单位平行检测汇总表

检测项目	设计指标	检测组数	检测结果
旋挖桩	岩石单轴抗压强度≥4.0MPa	1	合格
挡墙基础	岩石地基承载力≥500kpa	1	合格
观景平台基础	岩石地基承载力≥150kpa	1	合格
块石	单轴抗压强度≥30MPa	1	合格
钢筋	热轧带肋钢筋	10	合格
栈道、水池块石换填基础	平板荷载≥150KPa、250KPa	2	合格
排洪沟基础	地基承载力≥200kpa	1	合格
土石碾压回填	压实度≥95%	3	合格
素土夯实	压实度≥93%	3	合格
混凝土	C20	12	合格
混凝土	C25	2	合格
混凝土	C30	6	合格

（二）分部工程质量评定

本合同工程共划分为 2 个单位工程，单位工程共划分为 12 个分部工程和 420 个单元工程。

分部工程质量评定表

单位工程名称	分部工程名称	单元工程个数	合格单元工程个数	合格率（%）	优良单元工程个数	优良率（%）	评定结果
工农水库湿地	△混凝土镇脚及挡墙工程	93	93	100.0	5	5.37	合格
	水池工程	16	16	100.0	0	0	合格

工程	护坡工程	8	8	100.0	0	0	合格
	△木栈道工程	39	39	100.0	0	0	合格
	△景观人行桥工程	18	18	100.0	0	0	合格
	景观土建工程	181	181	100.0	5	2.76	合格
	绿化工程	20	20	100.0	0	0	合格
	人工湿地排水及附属工程	15	15	100.0	0	0	合格
	河道疏浚工程	3	3	100.0	0	0	合格
皂角村湿地工程	△景观土建工程	8	8	100.0	2	25	合格
	排水工程	16	16	100.0	0	0	合格
	绿化工程	3	3	100.0	0	0	合格
	合计	420	420	100.0	12	2.85	合格

12 个分部工程的单元工程质量全部合格，单元工程合格率 100%，其中优良单元工程 12 个。重要隐蔽单元工程 23 个。原材料及中间产品合格。施工过程中无质量事故及质量缺陷。施工单位自评等级为合格，经监理单位复核，项目法人认定，本项目分部工程等级为合格，并报工程质量监督机构进行核备，核备意见为合格。

（三）工程外观质量评定

2024 年 08 月 07 日，由项目法人主持，设计、监理、施工等单位代表参加对沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）工农水库湿地工程单位工程外观质量进行了实地检测和综合评定，应得 91.0 分，实得 73.5 分，得分率 80.7%；皂角村湿地工程单位工程应得 75.0 分，实得 63.6 分，得分率 84.8%，外观质量评定为合格。

（四）单位工程质量等级评定意见

沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（一标段）工程共划分为 2 个单位工程，划分为 12 个分部工程和 420 个单元工程，单元工程质量全部合格，合格率 100%，其中优良单元工程 12 个，优良率 2.85%，重要隐蔽及关键部位单元工程 23 个。分部工程质量全部合格，合格率 100%；工程施工过程中未发生过质量和安全事故；工农水库湿地工程单位工程外观质量进行了实地检测和综合评定，应得 91.0 分，实得 73.5 分，得分率 80.7%；皂角村湿地工程单位工程应得 75.0 分，实得 63.6 分，得分率 84.8%，外观质量评定为合格；原材料及中间产品合格，抽检结果达到设计要求；单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准要求。按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，本单位工程质量等级核定为合格。

（五）工程项目质量等级评定意见

本合同工程共划分为 2 个单位工程，单位工程质量等级评定为合格，单位工程质量合格率为 100%，单位工程质量优良率 2.85%。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）有关规定，本工程项目质量等级核定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

景观人行桥栏杆下口挡板高度已整改完成

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

运行管理单位应参照国家及行业的有关规划、规范和标准，制定详细的工程运行管理细则，确保工程运行安全。

八、结论

验收工作组认为：沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)（一标段）施工质量达到设计要求、投资控制合理、能够按设计标准运用和发挥效益，工程档案资料基本齐全，合同工程质量等级合格，同意进行合同工程完工验收。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

沙坪坝区梁滩河综合治理工程
（青凤段）（二标段）
合同工程完工验收

鉴 定 书

沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（二标段）

合同工程完工验收工作组

2024 年 09 月 05 日

项目法人：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司

设计单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

地勘单位：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：青岛瑞源工程集团有限公司

质量和安全监督机构：重庆市沙坪坝水利工程质量监督项目站

运行管理单位：/

验收时间：2024 年 09 月 05 日

验收地点：沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(二标段)项目部会议室

前　言

1、验收依据：《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、招标、投标合同文件等。

2、组织机构：按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定，由重庆笃远工程项目管理集团有限公司主持，并成立了沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(二标段)合同工程完工验收工作组。

3、验收过程：2024 年 09 月 05 日，在施工单位项目部会议室主持召开了沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(二标段)合同工程完工验收会，参加会议的有建设、监理、设计、地勘、施工、检测等单位代表组成，质量监督机构列席了会议。按照工程验收规程规范，确定验收工作组成员名单；现场检查工程完成情况和工程质量；听取了工程参建单位工程建设工作报告；检查分部工程和单位程验收有关资料；讨论并通过沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(二标段)合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段)(二标段）。

2、工程位置：沙坪坝区青木关镇、凤凰镇。

（二）合同工程主要建设内容

河道清淤、凤凰溪段防洪护岸工程、已建堤防生态改造工程，青木溪关口村到袁家沟汇合处生态改造段河道治理长度 0.57km，河道清漂 0.57km；青木溪青木关镇段生态改造段河道治理长度 2.20km，河道清漂 2.20km；青

木溪工农水库至梁滩河汇合口段河道治理长度 3.51km，河道清淤疏浚 3.51km；袁家沟生态改造段河道治理长度 1.41km，河道清淤疏浚 1.41km，生态改造长度 0.84km；况家坝沟清淤段河道治理长度 1.35km，河道清淤疏浚 1.35km；三叉沟清淤段河道治理长度 1.11km，河道清淤疏浚 1.11km；张家沟清淤段河道治理长度 0.99kmn，河道清淤疏浚 0.99km；凤凰溪河道治理长度 4.26km.河道清淤疏浚 4.26km。新建护岸长度 6.14km。

（三）合同工程建设过程

1、开完工日期

开工日期 2022 年 11 月 01 日，完工日期 2024 年 01 月 10 日。

2、各分部工程开完工日期

各分部工程实际开工日期和实际完工日期表

单位工程名称	编号	分部工程名称	开工时间	完工时间	备注
沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（二标段）	1	△挡墙工程	2022 年 11 月 01 日	2023 年 10 月 01 日	
	2	人行道工程	2023 年 05 月 23 日	2023 年 10 月 04 日	
	3	河道疏浚工程	2023 年 05 月 05 日	2024 年 01 月 10 日	
	4	绿化及附属工程	2023 年 04 月 26 日	2023 年 11 月 05 日	

二、验收范围

本次合同工程完工验收范围即沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（二标段）单位工程。

三、合同执行情况

1、合同管理情况：青岛瑞源工程集团有限公司于 2022 年 10 月 28 日与重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司签订《重庆市水利水电土建工程施工合同》，约定合同价格为 21040384.46 元，合同工期为 120 日。计划完工日期为 2023 年 02 月 28 日。

2、合同工程完成情况：

青木溪关口村到袁家沟汇合处生态改造段河道治理长度 0.57km，河道清漂 0.57km；青木溪青木关镇段生态改造段河道治理长度 0.84km，河道清漂 0.84km；青木溪工农水库至梁滩河汇合口段河道治理长度 2.56km，河道清淤疏浚 2.56km；袁家沟清淤段河道治理长度 1.41km，河道清淤疏浚 1.41km；况家坝沟清淤段河道治理长度 1.35km，河道清淤疏浚 1.35km；三叉沟清淤段河道治理长度 1.11km，河道清淤疏浚 1.11km；张家沟清淤段河道治理长度 0.99kmn，河道清淤疏浚 0.99km；凤凰溪段河道治理长度 4.26km，河道清淤疏浚 4.26km，新建护岸长度 5.43km。

3、完成的主要工程量：

主要完成工程量对照表

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	完成比	备注
1	土石方开挖	m3	51400.38	49600.00	96.50%	
2	土石回填	m3	25125.24	19856.65	79.03%	
3	余方弃置	m3	17180.99	15632.00	90.98%	
4	C20 混凝土垫层	m3	782.1	750.00	95.90%	
5	C20 砼预制生态挡土块	m3	7957.72	6500.00	81.68%	
6	抛石护脚	m3	3648.84	3067.00	84.05%	
7	块石换填	m3	3841.48	3841.48	100.00%	
8	碎石垫层	m2	4300.12	3500.12	81.40%	
9	C20 砼成品路沿石	m	12286.12	10886.12	88.61%	
10	C25 砼路面	m2	4300.12	3100.12	72.09%	
11	清淤	m3	15787.21	14511.89	91.92%	
12	清漂	m2	13837.2	12629.77	91.27%	
13	生态锚固孔填充种植土	m3	1970.99	1253.48	63.60%	
14	生态孔草籽播种	m2	4781.94	3041.31	63.60%	

4、合同执行情况：沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(二标段)工程在参建各方的共同努力下，已顺利完工。在合同执行过程中，存在以下变更：

1）凤凰溪FZ0+083.14-FZ0+116.86段、凤凰溪FZ1+543-FZ1+624段，共计114.72m。因用地为耕地，经村镇多次协调，无法征地，故取消该2段设计的生态挡土墙。

2）凤凰溪FZ0+259.77-FZ0+496.84段、FZ1+861.16-FZ2+058.3段、FY0+253.03-FY0+276.66段、FY0+483.79-FY0+539.7段、FY1+600.94-FY1+679.71段，共计592.52m，2022年9月施工时已建成条石挡墙。故取消该5段设计的生态挡土墙。

3）应当地街镇政府要求，考虑街镇整体效果，取消原已建挡墙顶部栏杆内侧规整设置的铝合金仿木花箱（尺寸1.2m×0.5m×0.5m），新增文化石贴面的砖砌花池，具体位置在关口村和四楞碑两处。

4）关口村至袁家沟汇河口段右岸已成混凝土路面，长500m，2022年9月施工时该段路面已铺设沥青路面。故取消该段路面改造为厚0.05m的AC-13彩色沥青混凝土路面。

5）结合当地街镇强烈要求与业主等参建各方共同协商后，新增3处下河梯步及挡墙，具体位置为凤凰溪FY0+517.0、FY2+534.20、FZ2+995.26。

本合同工程投资额为 1800 万元(最终金额以结算评审结论为准)。

四、合同工程质量评定

（一）工程质量检测情况

1、施工检测单位：委托华沛检测技术（重庆）有限公司对本项目进行了检测，具体情况如下：

施工单位自检汇总表

序号	检测项目	设计指标	检测组（点）数	检测结果
1	钢筋	热轧带肋钢筋	5	合格
2	复合硅酸盐水泥	P.C42.5	1	合格
3	人工砂	0-5mm	2	合格
4	碎石	20-40mm	2	合格
5	烧结普通砖	MU10	1	合格
6	块石	岩石单轴抗压强度≥30MPa	2	合格
7	地基承载力（挡墙地基）	轻型动力触探≥120kpa	26	合格
8	地基承载力（挡墙地基换填前）	轻型动力触探≥120kpa	23	不合格
9	地基承载力（换填后块石地基）	浅层平板荷载≥120kpa	23	合格
10	岩石单轴抗压强度（挡土墙地基）	岩石单轴抗压强度≥120kpa	2	合格
11	混凝土	C20	155	合格
12	混凝土	C25	22	合格
13	砂浆抗压	M5	2	合格
14	压实度	≥83、≥91%	527	合格

2、监理检测（平行检测）：委托重庆精衡信工程质量检测有限责任公司按照“SL288-2014 监理规范”规定进行平行检测。

监理单位平行检测汇总表

序号	检测项目	设计指标	检测组（点）数	检测结果
1	钢筋	热轧带肋钢筋	1	合格
2	复合硅酸盐水泥	P.C42.5	1	合格
3	碎石	20-40mm	1	合格
4	烧结普通砖	MU10	1	合格
5	块石	岩石单轴抗压强度≥30MPa	1	合格
6	地基承载力（挡墙地基）	轻型动力触探≥120kpa	3	合格
7	地基承载力（挡墙地基换填前）	轻型动力触探≥120kpa	3	不合格
8	地基承载力（块石地基）	浅层平板荷载≥120kpa	3	合格
9	岩石单轴抗压强度（挡土墙地基）	岩石单轴抗压强度≥120kpa	1	合格
10	混凝土	C20	16	合格
11	混凝土	C25	3	合格
12	砂浆抗压	M5	1	合格
13	压实度	≥83、≥91%	55	合格

3、建设单位检测（抽检）：委托重庆精衡信工程质量检测有限责任公司进行平行检测。

建设单位抽检汇总表

序号	检测项目	设计指标	检测组（点）数	检测结果
1	人工砂	0-5mm	1	合格
2	地基承载力（挡墙地基）	轻型动力触探≥120kpa	3	合格
3	地基承载力（挡墙地基换填前）	轻型动力触探≥120kpa	3	不合格

4	地基承载力（块石地基）	浅层平板荷载≥120kpa	3	合格
5	岩石单轴抗压强度（挡土墙地基）	岩石单轴抗压强度≥120kpa	1	合格
6	混凝土	C20	16	合格
7	混凝土	C25	2	合格
8	砂浆抗压	M5	1	合格
9	压实度	≥83、≥91%	53	合格

（二）分部工程质量评定

本合同工程共划分为 1 个单位工程，单位工程共划分为 4 个分部工程和 881 个单元工程。

分部工程质量评定表

单位工程名称	分部工程名称	单元工程个数	合格单元工程个数	合格率（%）	优良单元工程个数	优良率（%）	评定结果
沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（二标段）	△挡墙工程	716	716	100	36	5	合格
	人行道工程	91	91	100	0	0	合格
	河道疏浚工程	26	26	100	0	0	合格
	绿化及附属工程	48	48	100	0	0	合格
合计		881	881	100	36	4.1	合格

4 个分部工程的单元工程质量全部合格，单元工程合格率 100%，其中优良单元工程 36 个。重要隐蔽单元工程 54 个。原材料及中间产品合格。施工过程中无质量事故及质量缺陷。施工单位自评等级为合格，经监理单位复核，项目法人认定，本项目分部工程等级为合格，并报工程质量监督机构进行核备，核备意见为合格。

（三）工程外观质量评定

2024 年 09 月 05 日，由项目法人主持，设计、监理、施工等单位代表参加对沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）(二标段）单位工程外观质量进行了实地检测和综合评定，应得 80.0 分，实得 64.2 分，得分率 80.3%，外观质量评定为合格。

（四）单位工程质量等级评定意见

沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（二标段）工程共划分为 1 个单位工程，划分为 4 个分部工程和 881 个单元工程，单元工程质量全部合格，合格率 100%，其中优良单元工程 36 个，优良率 4.1%，重要隐蔽及关键部位单元工程 54 个。分部工程质量全部合格，合格率 100%；工程施工过程中未发生过质量和安全事故；单位工程外观质量进行了实地检测和综合评定，应得 80.0 分，实得 64.2 分，得分率 80.3%，外观质量评定为合格；原材料及中间产品合格，抽检结果达到设计要求；单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准要求。按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，本单位工程质量等级核定为合格。

（五）工程项目质量等级评定意见

本合同工程共划分为 1 个单位工程，单位工程质量等级评定为合格，单位工程质量合格率为 100%，单位工程质量优良率 4.1%。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）有关规定，本工程项目质量等级核定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

宣传牌安装已完成

六、存在的主要问题及处理意见

1、左岸局部生态挡土墙倾斜，及时整改。

2、路面藤蔓植物，及时清理。

3、局部路面开裂，及时整改。

4、缺竣工公示牌，及时完善。

七、意见和建议

运行管理单位应参照国家及行业的有关规划、规范和标准，制定详细的工程运行管理细则，确保工程运行安全。

八、结论

验收工作组认为：沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(二标段)施工质量达到设计要求、投资控制合理、能够按设计标准运用和发挥效益，工程档案资料基本齐全，合同工程质量等级合格，同意进行合同工程完工验收。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

沙坪坝区梁滩河综合治理工程
（青凤段）（三标段）
合同工程完工验收

鉴 定 书

沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（三标段）

合同工程完工验收工作组

2024 年 09 月 11 日

项目法人：重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司

设计单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

地勘单位：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：重庆天地人建设集团有限公司

质量和安全监督机构：重庆市沙坪坝水利工程质量监督项目站

运行管理单位：/

验收时间：2024 年 09 月 11 日

验收地点：沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段)项目部会议室

前　言

1、验收依据：《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、招标、投标合同文件等。

2、组织机构：按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定，由重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司主持，并成立了沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段)合同工程完工验收工作组。

3、验收过程：2024 年 09 月 11 日，在施工单位项目部会议室主持召开了沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段)合同工程完工验收会，参加会议的有建设、监理、设计、地勘、施工、检测等单位代表组成，质量监督机构列席了会议。按照工程验收规程规范，确定验收工作组成员名单；现场检查工程完成情况和工程质量；听取了工程参建单位工程建设工作报告；检查分部工程和单位程验收有关资料；讨论并通过沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段)合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）(三标段)。

2、工程位置：沙坪坝区青木关镇、凤凰镇。

（二）合同工程主要建设内容

青木溪工农水库下游至梁难河汇合口段的新建护岸、高桥堰景观节点及汇合口平台节点。新建护岸长度 2.78km，主要建筑物型式为新建格宾笼镇脚及护坡和生态挡土墙。

（三）合同工程建设过程

1、开完工日期

开工日期 2023 年 05 月 23 日，完工日期 2024 年 04 月 06 日。

2、各分部工程开完工日期

各分部工程实际开工日期和实际完工日期表

单位工程名称	编号	分部工程名称	开工时间	完工时间	备注
沙坪坝区梁滩河综合治理工程（青凤段）（三标段）	1	△防洪护岸工程	2023 年 05 月 23 日	2024 年 01 月 20 日	
	2	节点生态景观绿化工程	2023 年 09 月 12 日	2024 年 04 月 06 日	
	3	附属工程	2023 年 10 月 15 日	2024 年 03 月 05 日	

二、验收范围

本次合同工程完工验收范围即沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段)单位工程。

三、合同执行情况

1、合同管理情况：重庆天地人建设集团有限公司于 2023 年 04 月 19 日与重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司签订《重庆市水利水电土建工程施工合同》，约定合同价格为 15459260.85 元，合同工期为 120 日，计划完工日期为 2023 年 09 月 19 日。

2、合同工程完成情况：

完成护岸长 2.78km，高桥堰处节点景观面积约为 12137 ㎡、梁滩河汇合口处观景平台 260 ㎡。

3、完成的主要工程量：

主要完成工程量对照表

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	完成比	备注
1	土石方开挖	m^3	72231.98	55295.07	76.55%	
2	土石回填	m^3	15550.59	6084.84	39.13%	

3	余方弃置	m^3	788398.8	756938.10	96.01%	
4	C20 混凝土	m^3	598.48	505.79	84.51%	
5	C20 砼预制生态挡土块	m^3	1680.88	2870.39	170.76%	
6	锚固钢筋	t	34.28	32.30	94.22%	
7	格宾石笼	m^3	2534.56	2498.26	98.57%	
8	块石回填	m^3	2198.20	4255.73	193.60%	
9	碎石换填	m^3	2570.32	1218.34	47.4%	
10	碎石垫层	m^2	9850.59	8478.28	86.07%	
11	C20 砼成品路沿石	m	8037.54	5436.16	67.63%	
12	C20 透水砼路面	m^2	7583.02	7011.20	92.46%	
13	青石栏杆	m	3162.75	2535.22	80.16%	
14	虎皮石碎拼	m^2	/	789.82	/	
15	绿化地整理	m^2	30927.49	30744.66	99.41%	
16	乔木、灌木	株	3208	398	12.41%	

4 合同执行情况：沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段)工程在参建各方的共同努力下，已顺利完工。在合同执行过程中，存在以下变更：

1) QL1+161.35~QL1+407.1段：(1)3米宽透水砼道路平面位置调整，同时取消2米宽道路；(2)绿化按变更后平面布置图实施。

2) QL1+407.10~QL1+710.71段：(1)高桥整体施工节点，按调整优化后图纸实施；(2)道路标高及走向根据现场局部调整，且空地增种地被植物，按实计量。

3) QR1+521.85~QR1+552.23段：取消3米宽透水砼道路。

4) QL1+710.71~QL2+320.33段：(1)3米宽透水砼道路平面位置调整；(2)取消部分绿化，红枫、芦苇未种植。

5) QL3+120.86~QL3+531.42段：(1)3米宽透水砼道路平面位置调整，

同时取消1.5米宽道路，增加3米宽透水砼道路(景观平台至原市政道路)；(2)景观平台铺贴黄锈石做法：取消芝麻灰花岗岩镶边。

6) QR3+368.80~QR3+494.24段：(1)3米宽透水砼道路平面位置调整，同时取消1.5米宽道路；(2)取消部分绿化，绿化红枫、芦苇未种植；(3)景观平台铺贴黄锈石做法：取消芝麻灰花岗岩镶边。

本合同工程投资额为1458万元(最终金额以结算评审结论为准)。

四、合同工程质量评定

（一）工程质量检测情况

1、施工检测单位：委托四川精衡信建设工程检测有限公司对本项目进行了检测，具体情况如下：

施工单位自检汇总表

序号	检测项目	设计指标	检测组数	检测结果
1	普通硅酸盐水泥	P.042.5R	5	合格
2	钢筋	热轧带肋钢筋	3	合格
3	块石	单轴抗压强度≥30MPa	3	合格
4	青石（栏杆）	单轴抗压强度≥30MPa	1	合格
5	碎石（透水混凝土）	5-10mmm	7	合格
6	碎石	20-40m	4	合格
7	河砂	0-5mm	4	合格
8	格宾网	8×10	2	合格
9	增强剂	/	2	合格
10	生态挡土墙、格宾石笼基础（换填前）	地基承载力≥100kPa	5	不合格

11	生态挡土墙、格宾石笼基础（换填后）	地基承载力≥120kPa	5	合格
12	生态挡土墙、格宾石笼基础	地基承载力≥100kPa	24	合格
13	排洪沟基础	地基承载力≥100kPa	1	合格
14	岩石单轴抗压强度（生态挡土墙、格宾石笼基础）	地基承载力≥100kPa	2	合格
15	混凝土	C20	74	合格
16	透水混凝土	C20	29	合格
17	透水混凝土	C25	4	合格
18	透水系数	透水系数≥0.5	33	合格
19	砂浆	M7.5	1	合格
20	砂浆	M10	13	合格
21	压实度	≥91%、93%、95%	196	合格
22	土壤（PH值）	5.6-8	1	合格

2、监理检测（平行检测）：委托重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司按照“SL288-2014监理规范”规定进行平行检测。

监理单位平行检测汇总表

序号	检测项目	设计指标	检测组数	检测结果
1	普通硅酸盐水泥	P.042.5R	1	合格
2	钢筋	热轧带肋钢筋	1	合格
3	块石	单轴抗压强度≥30MPa	1	合格
4	青石（栏杆）	单轴抗压强度≥30MPa	1	合格
5	碎石（透水混凝土）	5-10mmm	1	合格

6	天然砂	0-5mm	1	合格
7	格宾网	8×10	1	合格
8	格宾石笼基础(换填前)	地基承载力≥100kPa	1	不合格
9	格宾石笼基础(换填后))	地基承载力≥120kPa	1	合格
10	生态挡土墙、格宾石笼基础	地基承载力≥100kPa	3	合格
11	排洪沟基础	地基承载力≥100kPa	1	合格
12	混凝土	C20	9	合格
13	透水混凝土	C20	3	合格
14	透水混凝土	C25	1	合格
15	透水系数	透水系数≥0.5	4	合格
16	砂浆	M10	4	合格
17	压实度	≥91%、93%、95%	22	合格

3、建设单位检测（抽检）：委托重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司进行平行检测。

建设单位抽检汇总表

序号	检测项目	设计指标	检测组数	检测结果
1	碎石（透水混凝土）	5-20mmm	1 组	合格
2	碎石	20-40m	1 组	合格
3	格宾石笼、生态挡土墙基础	地基承载力≥100kPa	2 组	合格
4	生态挡土墙基础	岩石单轴抗压强度≥100kPa	1 组	合格
5	混凝土	C20	9 组	合格
6	透水混凝土	C20	3 组	合格
7	透水系数	透水系数≥0.5	4 组	合格

8	砂浆	M7.5	1 组	合格
9	砂浆	M10	2 组	合格
10	压实度	≥91%、93%、95%	22 组	合格

（二）分部工程质量评定

本合同工程共划分为 1 个单位工程，单位工程共划分为 3 个分部工程和 493 个单元工程。

分部工程质量评定表

序号	分部工程名称	单元工程个数	合格单元工程个数	合格率（%）	优良单元工程个数	优良率（%）	评定结果
1	△防洪护岸工程	267	267	100	21	7.9	合格
2	节点生态景观绿化工程	61	61	100	1	1.6	合格
3	附属工程	165	165	100	2	1.2	合格
	合计	493	493	100	24	4.9	合格

3 个分部工程的单元工程质量全部合格，单元工程合格率 100%，其中优良单元工程 24 个。重要隐蔽单元工程 33 个。原材料及中间产品合格。施工过程中无质量事故及质量缺陷。施工单位自评等级为合格，经监理单位复核，项目法人认定，本项目分部工程等级为合格，并报工程质量监督机构进行核备，核备意见为合格。

（三）工程外观质量评定

2024 年 09 月 11 日，由项目法人主持，设计、监理、施工等单位代表参加对沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段)单位工程外观质量进行了实地检测和综合评定，应得 96.0 分，实得 79.3 分，得分率 82.6%；

外观质量评定为合格。

（四）单位工程质量等级评定意见

沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段）工程共划分为 1 个单位工程，划分为 3 个分部工程和 493 个单元工程，单元工程质量全部合格，合格率 100%，其中优良单元工程 24 个，优良率 4.9%，重要隐蔽及关键部位单元工程 33 个。分部工程质量全部合格，合格率 100%；工程施工过程中未发生过质量和安全事故；沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段）单位工程外观质量进行了实地检测和综合评定，应得 96.0 分，实得 79.3 分，得分率 82.6%，外观质量评定为合格；原材料及中间产品合格，抽检结果达到设计要求；单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准要求。按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，本单位工程质量等级核定为合格。

（五）工程项目质量等级评定意见

本合同工程共划分为 1 个单位工程，单位工程质量等级评定为合格，单位工程质量合格率为 100%，单位工程质量优良率 4.9%。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）有关规定，本工程项目质量等级核定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

分部工程验收时设计单位提出的安装宣传牌已安装完成，安装位置位于高桥堰荷花塘旁。

六、存在的主要问题及处理意见

1、局部路面布满野生藤蔓植物，应清理。

2、高桥堰上游端头处局部垮塌，及时处理。

3、部分栽种树木枯死，需补种。

4、局部虎皮石破损，及时维修。

5、局部道路开裂，及时整改。

6、缺竣工公示牌，及时完善。

七、意见和建议

运行管理单位应参照国家及行业的有关规划、规范和标准，制定详细的工程运行管理细则，确保工程运行安全，加强对高桥堰荷花塘处安全管理。

八、结论

验收工作组认为：沙坪坝区梁滩河综合治理工程(青凤段)(三标段）施工质量达到设计要求、投资控制合理、能够按设计标准运用和发挥效益，工程档案资料基本齐全，合同工程质量等级合格，同意进行合同工程完工验收。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

三、拟派项目总监业绩；

拟派项目总监--郭首勇 工程监理类业绩一览表

序号	建设单位	工程项目名称	监理合同金额	签订时间	工程规模与工程特征	工程造价（亿元）	开竣工日期（年、月）	工程所在地
1	巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司	巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程	212.5 万元	2024-7-26	红池坝水厂扩建 1 座、新建增压泵站 1 座、配水管道管线平面总长 74.645km、清水池 8 座。设计规模为 15000m2/d，泵站装机功率 480kw，供水范围涉及文峰镇、塘坊镇、菱角镇、胜利乡、城厢镇等多个建制镇，属 IV 等小(1)型工程；配水管道、水厂、泵站等主要建筑物为 4 级建筑。红池坝水厂现状供水规模 0.5 万 m2/d,扩容 1.5 万 m2/d 后，总供水规模为 2.0 万 m/d，工程类型为 I 型	3	开工日期：2025-07-15	重庆市/巫溪县
2	重庆市碚江水务有限公司	北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）	96 万元	2025-3-4	供水规模为 2.0 万 m^3/d	1.1	开工日期：2025-03	重庆市/北碚区
3	重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司	永川区西北部片区小型引调水工程	75.8 万元	2025-5-7	新建三教工业园水厂与片区水厂联通管，覆盖三教镇(部分)、双石镇、红炉镇、永荣镇、青峰镇、来苏镇、宝峰镇、胜利路街道(部分农村)及南大街街道(部分农村)19.66 万人的供水。工程共涉及输水管道约 80km 及 2 座加压泵站,其中 DN300~DN800 环氧树脂涂塑钢管 25.5km，	0.947531	开工日期：2025-05	重庆市/永川区

					DN200~DN315PE100 管 19.2km，DN300~DN800 球墨铸铁管(k9 级)34.2km；本工程主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级，临时建筑物为 5 级，设计输水流量 1.35m3/s。			

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供合同等相关证明材料扫描件。

提供近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至招标公告截止之日，以合同签订时间为准）拟派项目总监以同等职位承担过的自认为最具代表性同类工程项目业绩。（不超过 3 项，超过仅计取提供证明材料的前 3 项）。注：提供合同关键页（须体现工程规模、工作内容、合同金额、签订时间、双方签字盖章页）作为业绩证明材料，业绩证明材料应能清楚反映担任的职务。如以上证明材料无法清晰体现上述内容，可提供中标通知书、成果文件、委托人证明文件或其他证明文件作为佐证材料，否则招标人有可能做出对投标人不利的判断。

（一）巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

1．中标通知书

重庆市建设工程招标投标情况确认

招标编号：500238202406060010120104

招标人（盖章）	巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司		
招标代理机构（盖章）	重庆宏发造价咨询有限公司		
中 标 人	重庆笃远工程项目管理集团有限公司		
工程名称	巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理		
中标人资质等级	水利工程施工监理甲级	投资性质	☑国有 ☐非国有
总监理工程师	郭首勇	结构类型	/
工程地址	巫溪县红池坝镇、朝阳镇、文峰镇、塘坊镇、胜利乡、城厢镇	层数	/
工程规模	红池坝水厂扩建1座、新建增压泵站1座、配水管道管线平面总长74.645km、清水池8座。设计规模为15000m³/d，泵站装机功率480kw，供水范围涉及文峰镇、塘坊镇、菱角镇、胜利乡、城厢镇等多个建制镇，属Ⅳ等小(1)型工程；配水管道、水厂、泵站等主要建筑物为4级建筑。红池坝水厂现状供水规模0.5万m3/d，扩容1.5万m³/d后，总供水规模为2.0万m3/d，工程类型为Ⅰ型。	高度（米）	/
招标方式	公开招标	服务期限	从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：36个月，缺陷责任期：24个月。
中标金额	2125000.00元		
中标工程范围	完成巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程施工准备阶段、施工阶段、完工验收阶段、竣工结算(含配合审计工作)至缺陷责任期满的施工监理和水保工程监理服务。		
招标投标监督管理机构意见	（盖章）年 月 日		
备注			

注：本书一式三份，招标投标监督管理机构一份，招标人一份，中标人一份

重庆市建设工程招标投标办公室　　编制

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于2024年7月4日所递交的巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2125000.00元。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：36个月，缺陷责任期：24个月。

总监理工程师：郭首勇。

请你方在接到本通知书后的30日内到我单位签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

联系人：肖老师

联系电话：023-51889225

招标代理机构：重庆宏发造价咨询有限公司（盖单位法人章）

签发日期：2024年7月9日

2. 合同关键页

水利工程施工监理合同

（合同编号：　　）

工程名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

委 托 人：巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

第一节合同协议书

委托人：巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理合同

依据国家有关法律、法规，巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司（以简下称委托人）委托提供巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程监理服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

建设地点：巫溪县红池坝镇、朝阳镇、文峰镇、塘坊镇、胜利乡、城厢镇

服务时限：36个月

二、监理范围

监理项目名称：巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程

监理项目内容及主要特性参数：红池坝水厂扩建1座、新建增压泵站1座、配水管道管线平面总长74.645km、清水池8座。设计规模为15000m³/d,泵站装机功率480kw,供水范围涉及文峰镇、塘坊镇、菱角镇、胜利乡、城厢镇等多个建制镇，属IV等小(1)型工程：配水管道、水厂、泵站等主要建筑物为4级建筑。红池坝水厂现状供水规模0.5万m^3/d,扩容1.5万m³/d后，总供水规模为2.0万m^3/d,工程类型为I型。

监理工作要求：监理服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。

三、监理服务内容、期限

监理服务内容：完成巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程施工准备阶段、施工阶段、完工验收阶段、竣工结算(含配合审计工作)至缺陷责任期满的施工监理和水保工程监理服务。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：36个月，缺陷责任期：24个月。

监理服务酬金人民币（包干价）：212.5万元（大写：贰佰壹拾贰万伍仟元整）。

五、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②专用合同条款；

③通用合同条款；

④双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
	开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行
	账号：346090100100080794

本合同签订于：2024年7月26日

总监理工程师委任书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理单位全称）法定代表人舒兴军（姓名）总经理（职位）代表本单位委任郭首勇（姓名）2210004612（注册编号）为巫溪县红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程（项目名称及合同名称）的总监理工程师。凡本合同的执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面监理工作，由 郭首勇（姓名）代表本单位全面负责。

监理单位（盖章）：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

总监理工程师（签字）：郭首勇

法定代表人（签字）：舒兴军

日期：2024年7月26日

18

（二）北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）

1．中标通知书

重庆市网上中介服务超市
成交通知书

项目名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）监理服务采购

采 购 人：重庆市碚江水务有限公司

选取方式：择优+竞价

中选单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

中选金额：￥960,000.00 元

金额说明：合同价包干

选取时间：2025 年 02 月 20 日

登记中选时间：2025 年 02 月 21 日

请采购人、中选单位严格按照《重庆市网上中介服务超市管理办法（试行）》、采购公告和本成交通知书商谈签订中介服务合同，并按要求办理合同备案、履约完成登记及服务满意度评价等后续事项。

重庆联合产权交易所集团股份有限公司

2025 年 02 月 21 日

注：所有交易信息以网站公告内容为准。

2. 合同关键页

北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）

施工监理服务合同

合同签订时间：2025 年 3 月 4 日

水利工程施工监理合同书

委 托 人：重庆市碚江水务有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）施工监理服务合同

依据国家有关法律、法规，重庆市碚江水务有限公司（以下简称委托人）委托重庆笃远工程项目管理集团有限公司（以下简称监理人）提供北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）。

2、建设地点：北碚区江东片区 。

3、工程等别（级）：/ 。

4、工程总投资(人民币，下同)：约 14000 万元。

5、工期：日历天 450 天。

二、监理范围

1、监理项目名称：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）施工监理服务。

2、监理项目内容及主要特性参数：本工程初设批复内的所有建设内容（含智慧水务部分）。

3、监理项目投资：约 11000 万元 。

4、监理阶段：北碚区城市供水（江东片区）一体化工程（一期）施工监理期+缺陷责任期（工程质量保修期）。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自合同签订之日起至工程竣工验收止及缺陷责任期。

四、监理服务酬金

根据监理采购服务中选价，监理费按为 96 万元(大写： 玖拾陆万元整)结算，合同期内不作调整。监理费支付方式、时间按专用合同条款约定执行。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、专用合同条款；

3、通用合同条款；

4、附件；

5、双方确认需进入合同的其他文件。

六、现场监理主要人员：

总监理工程师姓名：郭首勇，身份证号码：500382198512221495，注册号：2210004612

现场监理工程师姓名：李阳，身份证号码：320382198904296839，注册号：2210008682

专职监理（或监理员）姓名：田涛，身份证号码：51162119980118791，注册号：JLYP2022500064

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书一式捌份，具有同等法律效力，委托人执肆份，监理人执肆份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

或授权代表人：　　或授权代表人：

单位地址：重庆市北碚区静观镇台湾农民创业园　　单位地址：渝北区龙华大道99号长安锦秀城26幢10-09

邮政编码：400700　　邮政编码：401147

电　　话：023-68868738　　电　　话：023-86812188

传　　真：/　　传　　真：023-86812188

开户银行：重庆银行北碚支行　　开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行

帐　　号：390101040020152　　帐　　号：346090100100080794

签订时间：2025 年 3 月 4 日

（三）永川区西北部片区小型引调水工程

1．中标通知书

中标（成交）通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

贵单位在我公司组织的永川区西北部片区小型引调水工程施工监理采购中成交。成交金额：最终按审计机关或财政评审中心审定总金额作为取费基数×0.79%计取。请贵单位于本通知书发出之日起15日内，按照招标文件的要求和投标文件的承诺与采购人联系办理签订采购合同事宜。

特此通知。

重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司

2025年4月25日

2

2. 合同关键页

永川区西北部片区小型引调水工程

监 理 合 同

委托人：重庆市永川区惠永水务有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

第一部分 协议书

委托人（甲方）：重庆市永川区惠永水务有限公司

监理人（乙方）：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：永川区西北部片区小型引调水工程

2、工程地点：永川区

3、工程规模：新建三教工业园水厂与片区水厂联通管，覆盖三教镇(部分)、双石镇、红炉镇、永荣镇、青峰镇、来苏镇、宝峰镇、胜利路街道(部分农村)及南大街街道(部分农村)19.66 万人的供水。工程共涉及输水管道约 80km 及 2 座加压泵站,其中 DN300~DN800 环氧树脂涂塑钢管 25.5km，DN200~DN315PE100 管 19.2km，DN300~DN800 球墨铸铁管(k9 级)34.2km;本工程主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级，临时建筑物为 5 级，设计输水流量 1.35m3/s。

4、工程建筑安装工程费：约人民币¥9475.31 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：附录A相关服务的范围和内容；附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：郭首勇，身份证号码：500382198512221495，注册号：2210004612；联系电话：18996807788。

专业监理工程师：朱正彪；身份证号码：512223197205260893，注册号：2210006873；联系电话：18883138388。

五、签约合同价：

经双方协商一致，本项目监理合同暂估价为：¥758000.00元（人民币大写：柒拾伍万捌仟元整），最终按审计机关或财政评审中心审定总金额作为取费基数×0.79%计取。

此费用包括乙方履行本合同项下义务的全部费用，除甲乙双方另有约定外，乙方履行本合同项下义务，甲方不再另行支付其他任何费用。

六、期限

监理人计划开始监理日期：实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期 450 日历天，缺陷责任期 24 个月。

七、期限监理工作质量符合的标准和要求

服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）等国家现行有关法规要求；

（1）质量控制目标：达到国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格；

（2）造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更；

（3）进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工；

（4）合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷；

（5）信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性；

（6）协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调；

（7）安全生产履职：履行建设工程安全生产管理法定职责。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提

供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1、订立时间：2025 年 5 月 7 日。

2、订立地点：重庆市永川区惠永水务有限公司。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托方肆份，监理方贰份。

（本页无正文，为合同签署页）

	委托人（甲方）	监理人（乙方）
单位名称	重庆市永川区嘉永小贷有限公司	重庆笃远工程咨询管理集团有限公司
单位盖章	重庆市永川区嘉永小贷有限公司 合同专用章 开户行：中国工商银行重庆永昌支行 账号：3100091309100045321 5003034047983	重庆笃远工程咨询管理集团有限公司 合同专用章 开户行：兴业银行重庆新牌坊支行 账号：346090100100080794
单位地址	重庆市永川区永泰路 401 号	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-9
邮政编码	402160	401147
电话/电传	023-49373415	023-86812188
统一社会信用代码	91500118556796788H	91500112666429508C
开户银行	工商银行永川支行	兴业银行重庆新牌坊支行
银行账号	3100090019223511121	346090100100080794
法定代表人	许彬	舒兴军
经办人	叶[illegible]	[illegible]
签字日期	2025 年 5 月 8 日	2025 年 5 月 8 日

四、企业获奖情况；

投标人企业获奖情况一览表

序号	获奖名称	获奖时间	颁发单位	备注
1	/	/	/	/
2				
3				
4				
5				

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供相关证明材料扫描件。

提供近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至招标公告截止之日，以获奖证书颁发时间为准）获得的国家、省、市级政府行政管理部门或国家、省、市级行业协会颁发的同类项目奖项。（不超过 2 项，超过仅计取提供证明资料前 2 项）。 注 1：需提供获奖证书扫描件，获奖证书须体现获奖单位名称、项目名称、奖项内容、颁奖单位、获奖时间等。 注 2：同一项目只统计一次且只统计最高级别奖项，若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注 3：若暂未颁发荣誉证书的，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明；如获奖证书未体现工程名称及投标人名称的，须同时提供合同关键页扫描件。原件备查。

五、履约评价情况；

投标人履约评价情况一览表

序号	工程名称	建设单位名称	履约评价等级	评价时间	备注
1	巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理	重庆巴源建设投资有限公司	优	2022.12.8	
2	綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估	重庆市水港水资源开发有限公司	优	2025.6.23	
3	丰都县暨龙河河流综合治理工程	丰都县水利工程服务中心	优	2024.11.5	
4	重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理	重庆农高实业集团有限公司	优	2025.6.30	
5	重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理	重庆新梁产城农业发展有限公司	优	2026.8.30	

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，请严格按列表顺序提供相关证明材料扫描件。

提供近五年（2021 年 1 月 1 日-招标公告发布之日截止，时间以履约评价证明文件中的落款时间为准）建设单位出具的履约评价（不超过 5 项，若所提供履约评价超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。附列表，表格格式自拟。

证明资料：建设单位的履约评价等证明材料，须体现工程名称、建设单位、评价等级情况、评价时间、签字盖章等内容。若未附证明材料或主要信息不齐全或模糊不清的，招标人有可能作出对投标人不利的判断。同一项目提交多个履约评价的只计一次且只统计最近发生的。

（一）巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理

1．履约评价

监理履约评价表

合同名称		巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理			评价日期	
项目名称		巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理			2022.12.8	
履约单位		重庆笃远工程项目管理集团有限公司				
序号	分项内容	权重	评　价　标　准	满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣3分； 没有到位，缺每人扣5分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣5分； 没有保持相对稳定，扣15分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣5分； 存在仅在项目挂名不实际履行职责，每人扣5分；	100	90	18
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分； 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分；现场未审查特种工操作资格证，扣5分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3～5分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣2～3分；	100	92	32.2
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣3-4分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3～5分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣3～5分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣5分； 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分；	100	95	19
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣5分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣5分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣5分；	100	95	14.25
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项，推诿或刻意拖延办理的，扣3分/次； 对上级要求办理或应办理事项，在协调过程中出现敷衍了事情况时，扣2分/次； 未根据工程实际情况对应办理事项及时协调，造成工作被动，扣2分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣2分/次； 对上级要求办理或应办理事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣2分/次。	100	96	9.6
汇总方式		汇总得分=Σ（1-5 项目分项权重总和）		93.05		
签字		评价小组成员：				
说明		1、本表用作建设工程项目施工监理履约评价 2满分为100；90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。				
评价单位（盖章）						

2. 中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标人： 重庆笃远工程项目管理集团有限公司

我单位拟建的巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理于2020年12月3日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为：2304900元。中标工程规模：治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约1.7公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长1714.4米，已建3座排洪涵洞各延长25.2米，新建2条无障碍通道，新建下河梯道和观景平合，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积83276.6平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1级挡墙护岸段长731.45m，镇脚+斜坡+2级挡墙护岸段长794.48m，镇脚+斜坡+3级挡墙护岸段长160.40m， 与下游已建挡墙衔接段长28.07m；包含3处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为25.20m),在出口处设八字墙(1#八字墙长10.0m，2#、3#八字墙各长5.0m)。本工程主要建筑物堤防级别为2级，次要建筑物级别为3级。生态修复工程具体包括新建4处主题休闲广场，设置2条无障碍通道、2条景观步道等景观工程，其中，绿化面积: 50394.2m2，硬质铺装面积: 32881.8m2；中标工程范围：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程施工阶段及的缺陷责任期的全过程监理服务；中标监理服务期： 施工总工期16个月+工程缺陷责任期24个月；质量：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准；总监理工程师由舒兴军担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招 标 人：重庆巴源建设投资有限公司

法定代表人：

联 系 人：马欢

联系电话：023-66296357

签发日期：2020年12月10日

3. 合同关键页

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人：重庆巴源建设投资有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同编号：_____

合同名称：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理

依据国家有关法律、法规，重庆巴源建设投资有限公司经公开招标，委托重庆笃远工程项目管理集团有限公司提供巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

建设地点：重庆市巴南区鱼洞街道

工程等别（级）：本工程主要建筑物堤防级别为 2 级，次要建筑物级别为 3 级。

工程规模：治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约 1.7 公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长 1714.4 米，已建 3 座排洪涵洞各延长 25.2 米，新建 2 条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积 83276.6 平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1 级挡墙护岸段长 731.45m，镇脚+斜坡+2 级挡墙护岸段长 794.48m，镇脚+斜坡+3 级挡墙护岸段长 160.40m， 与下游已建挡墙衔接段长 28.07m；包含 3 处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为 25.20m),在出口处设八字墙(1#八字墙长 10.0m，2#、3#八字墙各长 5.0m)。生态修复工程具体包括新建 4 处主题休闲广场，设置 2 条无障碍通道、2 条景观步道等景观工程，其中，绿化面积: 50394.2m2，硬质铺装面积: 32881.8m2。

施工工期：16 个月+工程缺陷责任期 24 个月。

二、监理范围

监理项目名称：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程监理

总监理工程师：舒兴军

监理项目投资：估算金额 14213 万元。治理范围为长江黄溪河汇入口——鱼洞长江大桥右岸，全长约 1.7 公里。主要建设内容为加固已建护岸工程长 1714.4 米，已建 3 座排洪涵洞各延长 25.2 米，新建 2 条无障碍通道，新建下河梯道和观景平台，原污水管网保护，修复绿化及硬质铺装面积 83276.6

2

平方米。护岸工程具体包括镇脚+斜坡+1 级挡墙护岸段长 731.45m，镇脚+斜坡+2 级挡墙护岸段长 794.48m，镇脚+斜坡+3 级挡墙护岸段长 160.40m， 与下游已建挡墙衔接段长 28.07m；包含 3 处涵洞工程，涵洞工程均为在原有涵洞基础上延长(延长距离均为 25.20m)，在出口处设八字墙(1#八字墙长 10.0m，2#、3#八字墙各长 5.0m)。生态修复工程具体包括新建 4 处主题休闲广场，设置 2 条无障碍通道、2 条景观步道等景观工程，其中，绿化面积：50394.2m2，硬质铺装面积：32881.8m2。

监理工期：施工总工期 16 个月+工程缺陷责任期 24 个月。

三、监理服务内容、期限

监理服务内容：巴南区长江黄溪河入口——鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程施工阶段及的缺陷责任期的全过程监理服务，具体按专用合同条款附件 1 约定。

监理服务期限：以下发的施工开工令为起始时间至 16 个月+工程缺陷责任期 24 个月。

四、监理服务酬金

签约酬金（大写）：人民币贰佰叁拾万零肆仟玖佰元整（¥2304900 元）。

五、监理人向委托人提供履约担保方式为：在收到中标通知书后 7 日内务必缴清履约保证金（履约担保的形式为支票、现金、转账或不可撤销、见索即付的银行保函；其中，支票、现金或转账应从其基本账户转出），履约担保金金额为中标金额*10%，即 23.049 万元。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②中标通知书；

③投标报价书；

④专用合同条款；

⑤通用合同条款；

⑥监理大纲；

⑦招标文件

⑧双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方加盖本单位公章后生效。

七、本合同书一式 10 份，具有同等法律效力，由双方各执 5 份。

3

此页无正文

委托人：（盖公章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：（签字）

经办人：

单位地址：重庆市巴南区江南华都

邮政编码：401320

电话：66296357

电子信箱：/

传真:66296386

开户银行：建行巴南支行

账号：50001136000050217342

监理人：（盖公章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：（签字）

经办人：

单位地址：重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城26-10-09

邮政编码：401147

电话：023-86812188

电子信箱：/

传真：023-86812188

开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行

账号：346090100100080794

本合同签订于：2020 年 12 月 25 日

4

4. 完工证明

编号：001

巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程 合同编号：/ 合同工程完工验收

（合同名称及编号）

鉴 定 书

巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程

合同工程完工验收工作组

2022 年 12 月 08 日

项目法人：重庆巴源建设投资有限公司

代建机构（如有时）：/

设计单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

监理单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

施工单位：重庆市水利港航建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：/

质量和安全监督机构：重庆市水利工程质量中心站

重庆市巴南区水利安全生产监管站

运行管理单位：/

验收时间：2022 年 12 月 08 日

验收地点：项目施工现场

前　　言

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、施工设计图纸等，重庆市水利港航建设集团有限公司于 2022 年 12 月 06 日提交了验收申请。

按照重庆巴源建设投资有限公司《关于成立验收工作组的通知》（巴源公司发（2021）13 号）成立了验收工作组，验收工作组由重庆巴源建设投资有限公司、重庆笃远工程项目管理集团有限公司、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司、重庆市水利港航建设集团有限公司的代表组成。

2022 年 12 月 08 日在施工单位项目部会议室召开巴南区长江黄溪河入口～鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程合同工程完工验收会议，验收会议由项目法人主持。天健工程咨询（重庆）有限公司、重庆市正源水务工程质量检测技术有限责任公司、重庆永渝检验检测技术有限公司派人参加了会议，重庆市水利工程质量中心站、巴南区水利安全生产监管站派员列席了会议。

验收工作组察看了工程现场、查阅了单元工程质量评定及工程建设相关资料，听取了参建各方的工作汇报，讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程位于重庆市巴南区鱼洞城区长江右岸，起点位于鱼洞长江大桥南桥头，终点位于黄溪河河口处，堤线全长约 1714.40m。本工程段为加固整治工程，保持防洪标准与原堤防一致，堤顶高程恢复到现有堤防堤顶高程，为 190.6m。

（二）合同工程主要建设内容

堤防工程的土石方开挖、混凝土浇筑、钢筋制作安装、旋挖钻施工、堤体开挖料回填、砂卵石回填、反滤层施工、格宾垫施工、抗冲生物毯施工、观测设施以及水电安装工程、种植土回填、植物栽植、沥青道路修建、新建管理用房、改建污水管道等。

（三）合同工程建设过程

本项目初步设计报告由渝发改地【2019】1228 号文件进行批复，以渝发改地【2020】98 号文件批复概算调整为 17844 万元。 2020 年 10 月通过公开招标确定施工单位，工程合同价为 10277.037129 万元，2020 年 01 月 07 日，重庆市水利局下发质量监督书，本工程于 2021 年 01 月 13 日正式开工，2022 年 09 月 07 日完成改建污水管道工程单位工程验收， 2022 年 10 月 28 日完成堤防工程单位工程和环境修复单位工程验收。

二、验收范围

本合同工程完工验收范围包括堤防工程、环境修复工程、改建污水管道工程共计 3 个单位工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

1、合同管理情况：按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

2、合同工程完成情况：

已完成本合同工程中施工图纸、设计变更及合同文件规定等的全部建设任务，并已通过分部工程和单位工程验收。

3、工程完工结算已完成。

4、工期顺延:本合同工程于 2021 年 1 月 13 日开工，中途由于“两江四岸”要求设计变更调整、疫情防控、恶劣天气等原因于 2022 年 12 月 08 日完工验收。

四、合同工程质量评定

本合同工程监理单位及项目法人评定为合格，质量监督机构核定为合格，优良率为 0%；原材料质量全部合格，中间产品质量全部合格。

工程质量具体评定情况如下：

合同工程名称	序号	单位工程名称	单元（检验批）工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程质量等级
			个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	
巴南区长江黄溪河入口～鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程	1	堤防工程	2604 个单元	16	0.6%	9	0	0	合格
	2	环境修复工程	160 个检验批	0	0	3	0	0	合格
	3	改建污水管道工程	36 个检验批	0	0	2	0	0	合格

五、历次验收遗留问题处理情况

2022 年 10 月 28 日单位工程验收遗留的问题：

由于水位不满足施工条件，镇脚、观测设施和护面分部工程遗留问题作为尾工处理。

六、存在的主要问题及处理意见

1、护面工程一级马道（174m 以下原状砂卵石回填因水位上涨冲刷，造成原状砂卵石层流失，待长江水位下降满足施工条件后再行修复。

2、镇脚分部工程 K0+322~K0+362 段外侧浆砌卵石护面，设计高程在 170.00m，目前因水位较高，暂时无法施工，待水位满足施工条件后再行实施。

3、目前因水位较高，高程 170.5m 处观测设施，暂时无法施工，待水位满足施工条件后再行实施。

以上问题均作为尾工处理。

七、意见和建议

尾工部分完成后及时组织相关单位进行现场验收确认。

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、勘察设计、监理及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程已完成设计文件及施工合同约定的施工任务（尾工除外）。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、主体工程建成以来，工程运行情况良好，达到设计要求。

4、本合同工程包含 3 个单位工程，经评定 3 个单位工程施工质量等级合格，合同工程质量达到合格标准。

根据《水利水电建设工程验收规程 SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》有关规定，验收工作组同意通过巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程完工验收，并办理相关移交手续。

九、保留意见（应有本人签字）

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

（二）綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

1．履约评价

监理履约评价表

合同名称	綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估				评价日期	
项目名称	綦江区福林水库工程				2025年6月23日	
履约单位	重庆笃远工程项目管理集团有限公司					
序号	分项内容	权重	评　价　标　准	满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣3分； 没有到位，缺每人扣5分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣5分； 没有保持相对稳定，扣15分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣5分； 存在仅在项目挂名不实际履行职责，每人扣5分；	100	95	19
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分； 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分；现场未审查特种工操作资格证，扣5分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3～5分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣2～3分；	100	98	34.3
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣3-4分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3～5分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣3～5分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣5分； 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分；	100	95	19
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣5分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣5分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣5分；	100	95	14.25
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项，推诿或刻意拖延办理的，扣3分/次； 对上级要求办理或应办理事项，在协调过程中出现敷衍了事情况时，扣2分/次； 未根据工程实际情况对应办理事项及时协调，造成工作被动，扣2分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣2分/次； 对上级要求办理或应办理事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣2分/次。	100	96	9.6
汇总方式	汇总得分=Σ（1-5 项目分项权重总和）96.15					
签字	评价小组成员：					
说明	1、本表用作建设工程项目施工监理履约评价。 2满分为100；90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。					
评价单位（盖章）						

2. 中标通知书

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司:

你方于2021年12月7日所递交的綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估（第二次）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标总价：808.00万元，其中枢纽工程监理费中标价351.00万元、渠系工程监理费中标价：234.20万元、移民专项设施复建工程监理费中标价：84.30万元、移民监督评估费中标价：138.50万元。

监理服务期：

（1）枢纽工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；

（2）渠系工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；

（3）移民专项设施复建工程施工监理服务期为施工合同工期+缺陷责任期24个月；

（4）移民监督评估服务期为施工合同工期+移民生产生活水平恢复期24个月。

总监理工程师：王毅。

请你方在接到本通知书后的30日内到重庆市綦江区文龙街道通惠大道2号千山半岛国际附101号签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆市水港水资源开发有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联系人：徐明婷

联系电话：023-88302358

签发日期：2021 年 12 月 16 日

3. 合同关键页

合同编号：DYJL2021-37

綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

监理合同

委 托 人：重庆市水港水资源开发有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间：2021 年 12 月 17 日

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人：重庆市水港水资源开发有限公司

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

合同编号：_____

合同名称：綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

依据国家有关法律、法规，重庆市水港水资源开发有限公司 经公开招标，委托 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 提供 綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估服务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：綦江区福林水库工程施工监理及征地移民安置监督评估

建设地点：綦江区东溪镇

工程等别（级）：III等

施工总工期：48 个月。

工程投资：本工程总投资额 72764 万元，其中工程部分建安投资 42472.54 万元（包含枢纽工程建安投资 22395.03 万元，渠系工程建安投资 20077.51 万元）；移民环境部分投资 14963.37 万元（农村及城镇补偿费与库底清理费之和 8819.03 万元；专项设施补偿费 6144.34 万元，其中移民专项设施复建工程建安投资 5256.90 万元）。

二、工作范围

监理项目名称：綦江区福林水库工程监理及征地移民安置监督评估

监理项目内容及主要特性参数：工程主要任务是以农业灌溉和场镇供水为主，兼有灌区农村人畜饮水等综合效益。水库正常蓄水位 498 米，死水位 455 米，调节库容 936 万立方米，校核洪水位 500.08 米，总库容 1124 万立方米，III等中型水库。最大坝高 72.5 米，坝顶高程 500.5 米，坝型为混凝土面板堆石坝。工程由枢纽工程和输水工程（灌区和供水）两大 部分组成。枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、取水塔、引水隧洞、上坝道路和附属管理房等；输水工 程主要由总干渠、新庙干渠、篆塘支渠、赶水支渠、场镇供水支管以及渠（管）线建筑物等部分组成，输水工程由主干渠、干渠、支渠组成，共 4 条总长 24 公里。

三、服务内容、期限

服务内容：包括但不限于大坝枢纽工程、灌溉渠系工程、移民专项设施复建工程等及其临时工程的施工准备阶段、施工阶段及保修期内的全过程监理服务；建设征地移民安置监督评估招标范围按照现行水利水电工程移民安置监督评估规程的要求，完成该工程占地征地等所涉及的人口、房屋、土地征收及

淹没等建设用地及淹没征地所涉及的征地补偿、移民搬迁与生产生活安置、专业项目处理、库区清理、征地移民验收等移民安置监督评估工作。具体以施工图及工程量清单内容为准的施工、竣工验收、结算审计及质量缺陷责任期内的全过程监理服务（含经委托人认可的变更内容），实施对工程的驻地监督管理，对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

服务期限：（1）枢纽工程施工监理服务期为 施工合同工期 + 缺陷责任期 24 个月；（2）渠系工程施工监理服务期为 施工合同工期+ 缺陷责任期 24 个月；（3）移民专项设施复建工程施工监理服务期为 施工合同工期+ 缺陷责任期 24 个月；（4）移民监督评估服务期为 施工合同工期+ 移民生产生活水平恢复期 24 个月。

四、服务酬金

本工程监理服务费总价暂定为：808.00 万元（大写：捌佰零捌万元整），其中不含税金额为：762.26 万元（大写：柒佰陆拾贰万贰仟陆佰元整），增值税金：45.74 万元（大写：肆拾伍万柒仟肆佰元整），增值税率 6%，其中枢纽工程施工监理费为 351.00 万元（大写：叁佰伍拾壹万元整），费率为 1.567%；渠系工程施工监理费为 234.20 万元（大写：贰佰叁拾肆万贰仟元整），费率为 1.166%；移民专项设施复建工程施工监理费为 84.30 万元（大写：捌拾肆万叁仟元整），费率为 1.603%；移民监督评估费为 138.50 万元（大写：壹佰叁拾捌万伍仟元整），费率为 0.925%。

最终结算由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。监理服务期限延长，监理服务酬金按专用合同条款约定执行。

五、监理人向委托人提供履约担保和缴纳其它保证金的方式为：监理人在收到中标通知书后务必在 7 日内，将履约担保金汇入委托人指定账户或将履约保函递交至委托人，履约担保金金额为合同总价的 10%，即 808000.00 元。监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%，即 / 元。

①履约担保的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

②履约担保的金额：履约担保金额为中标价的 10%；监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%。

③履约担保的提交时间： 中标人应在收到中标通知书后 7 日内，按招标人规定的履约担保金额和形式向招标人提交履约担保。

④履约担保的退还时间： 采用现金担保的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内无息退还；采用保函的，合同工程完工证书颁发后 30 个工作日内退还。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②中标通知书；

③投标报价书；

④专业合同条款；

⑥招标文件；

⑦双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式两份，由双方各执一份，副本 八 份，委托人执 四 份，监理人执 四 份，具有同等法律效力。

委托人：重庆市水港水资源开发有限公司（签章）	监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司（签章）
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）
单位地址：重庆市綦江区文龙街道通惠大道 2 号千山半岛国际附 101 号	单位地址：重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26-12-09
邮政编码：401420	邮政编码：401147
电话：023-48889188	电话：023-86812188
纳税人识别号：9150 0110 MA61 BRUE 8Y	电子信箱：/
传真：/	传真：023-86812188
开户银行：重庆三峡银行股份有限公司綦江支行	开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行
账号：0166 0161 8000 00226	账号：3460 9010 0100 0807 94

本合同签订于：2021 年 12 月 17 日

（三）丰都县暨龙河河流综合治理工程

1．履约评价

监理履约评价表

合同名称	丰都县暨龙河河流综合治理工程				评价日期	
项目名称	丰都县暨龙河河流综合治理工程				2024.11.5	
履约单位	重庆笃远工程项目管理集团有限公司					
序号	分项内容	权重	评 价 标 准	满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣3分； 没有到位，缺每人扣5分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣5分； 没有保持相对稳定，扣15分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣5分； 存在仅在项目挂名不实际履行职责，每人扣5分；	100	100	20
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分； 未审查应持证人员（如"三员"人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分；现场未审查特种工操作资格证，扣5分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3～5分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣2～3分；	100	90	31.5
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣3-4分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3～5分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣3～5分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣5分； 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分；	100	90	18
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣5分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣5分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣5分；	100	95	14.25
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项，推诿或刻意拖延办理的，扣3分/次； 对上级要求办理或应办理事项，在协调过程中出现歪曲了事情况时，扣2分/次； 未根据工程实际情况对应办理事项及时协调，造成工作被动，扣2分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣2分/次； 对上级要求办理或应办理事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣2分/次。	100	92	9.2
汇总方式	汇总得分=Σ（1-5项目分项权重总和）				92.95	
签字	评价小组成员：					
说明	1、本表用作建设工程项目施工监理履约评价。 2满分为100：90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；小于60为不合格。					
评价单位（盖章）						

2. 中标通知书

中 标 通 知 书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于2022年12月12日 所递交的丰都县暨龙河河流综合治理工程监理 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：¥2739800元（大写：贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元）。

项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。

中标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部工作内容以及相关配套工程项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算审计及缺陷责任期修复等全过程施工监理的服务。

监理服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：1020日历天。

质量标准：服务质量达到《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规要求。

总监理工程师：朱正彪。

请你方在接到本通知书后的30日内到丰都县水利工程服务中心 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：丰都县水利工程服务中心（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

联 系 电话：15025671784

招标代理机构：四川亚兴建设工程项目管理有限公司（盖单位法人章）

联 系 电 话：023-86889678

2022 年 12 月 20 日

3. 合同关键页

合同编号：DYJL2022-W22

正 本

合同编号：SLGC-2022-JL-018

丰都县暨龙河河流综合治理工程

施工监理合同

委 托 人：丰都县水利工程服务中心

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间： 2022 年 12 月 21 日

第一节 合同协议书

丰都县水利工程服务中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施丰都县暨龙河河流综合治理工程（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 项目概况

（1）项目名称：丰都县暨龙河河流综合治理工程；

（2）建设地点：暨龙河干流及其支流双龙河；

（3）项目概况与建设规模：主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段综合治理工程、暨龙场镇段综合治理工程、老蛇溪沟段综合治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。

（4）项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：16500万元。

2. 本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件，包含但不限于监理报酬清单、监理大纲；

（7）招标文件及答疑补遗文件，包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰柒拾叁万玖仟捌佰元（¥2739800元）；

4. 总监理工程师：朱正彪；国家注册监理工程师注册证书编号：2210006873；

5. 监理工作质量符合的标准和要求：《水利工程施工监理规范》SL288-2014及现行工程质量管理相关规定；

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2022.12.21，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为：工程施工期1020日历天，缺陷责任期24个月。

9. 本合同协议书一式捌份，合同双方各执肆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：丰都县水利工程服务中心	监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
电话：	电话：
地址：丰都县三合街道新湾路49号	地址：重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9

签约时间：　2022 年 12 月 21 日

（四）重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

1．履约评价

监理履约评价表

合同名称	重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理	评价日期
项目名称	重庆市云阳县幸福水库枢纽工程	2025-6-30
履约单位	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	

序号	分项内容	权重	评　价　标　准	满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣1分； 没有到位，缺每人扣1分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣2分； 没有保持相对稳定，扣2分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣2分； 存在仅在项目挂名不实际履行职责，每人扣2分；	100	92	18.4
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣2分； 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣2分；现场未审查特种工操作资格证，扣2分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣3分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣1～2分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣1～2分；	100	92	32.2
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣1～2分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣1～2分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣1～3分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣3分； 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣3分；	100	93	18.6
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣2分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣1分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣2分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣2分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣2分；	100	88	13.2
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项，推诿或刻意拖延办理的，扣1分/次； 对上级要求办理或应办理事项，在协调过程中出现敷衍了事情况时，扣0.5分/次； 未根据工程实际情况对应办理事项及时协调，造成工作被动，扣0.5分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣0.5分/次； 对上级要求办理或应办理事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣0.5分/次。	100	85	8.5
汇总方式	汇总得分=Σ（1-5 项目分项权重总和）			90.9		
签字	评价小组成员：[illegible]					
说明	1、本表用作建设工程项目施工监理履约评价。 2、满分为100；90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。					
评价单位（盖章）						

2. 中标通知书

中标通知书

中标人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

我单位拟实施的 重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理 于 2022 年 1 月 25 日开标，经评标委员会评定，确定你公司为中标人。中标金额：5176995.00 元（大写：伍佰壹拾柒万陆仟玖佰玖拾伍元整）。中标监理范围：包括云阳县幸福水库工程施工图范围内大坝枢纽（不含管理房及导流洞工程）、水土保持等建筑工程的施工准备阶段、施工阶段以及机电设备和金属结构安装、采购各工序各部位的施工监理全过程监理服务。工程规模：幸福水库是一座具有场镇供水、农业灌溉、农村人畜饮水等综合利用功能的III等中型水利工程。水库正常蓄水位 429m，总库容 1062 万 m³，多年平均可供水量 1174.4 万 m³。主要由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、泄水建筑物、取水（放空）建筑物、交通工程、水库管理房等组成，大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 78.7m。监理质量：达到《水利工程施工监理规范》SL288-2014 等国家现行有关法规要求。监理服务期：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止(其中：计划施工工期：42 个月，缺陷责任期：24 个月)。项目总监理工程师：袁鹏 。

你公司收到中标通知书后，在 30 日内到我单位签订监理合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：重庆农高实业集团有限公司 （盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联 系 人：杨 老 师

联系电话：023-55353185

签发日期：2022 年 2 月 10 日

3. 合同关键页

正本

合同编号:DYJL2022-01

重庆市云阳县幸福水库枢纽工程

施工监理合同

委 托 人：重庆农高实业集团有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

签订时间：二 0 二二年二月二十八日

第一部分 水利工程施工监理合同书

委托人：重庆农高实业集团有限公司

通讯送达地址：重庆市云阳县双江街道迎宾大道 698 号

监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

通讯送达地址：重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26-10-09

合同编号：NG-T-2022-12

合同名称：重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

委托人重庆农高实业集团有限公司通过公开招标监理人中标，委托监理人重庆笃远工程项目管理集团有限公司提供重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理服务，现依据国家有关法律、法规的规定，就工程监理事宜经委托人与监理人双方协商一致后，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

建设地点：云阳县蕉草镇西阳村

工程等别（级）：III等

施工总工期：42 个月。

二、工作范围

监理项目名称：重庆市云阳县幸福水库枢纽工程监理

监理项目内容及主要特性参数：幸福水库系一座具有场镇供水、农业灌溉、农村人畜饮水等综合利用功能的III等中型水利工程，总库容 1062 万 m3。主要由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝、泄水建筑物、取水（放空）建筑物、交通工程、水库管理房等组成，大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 78.7m。

三、服务内容、期限

服务内容：包括云阳县幸福水库工程施工图范围内大坝枢纽（不含管理房及导流洞工程）、水土保持等建筑工程的施工准备阶段、施工阶段以及机电设备和金属结构安装、采购各工序各部位的施工和缺陷责任监理全过程监理服务。

服务期限：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止(其中：计划施工工期：42 个月，缺陷责任期：24 个月)。

四、服务酬金

本工程监理服务费为：伍佰壹拾柒万陆仟玖佰玖拾伍元整（小写：5176995.00 元），该监理费包括但不限于从进场开始至质量保修期限届满时止的监理服务期间可能或应当产生的差旅费、交通费、食宿费、管理费、办公费、设备费、加班费、通讯费、服务费、补贴、奖励、安全文明费、资料费、打印复印费、税费等全部费用；在监理服务期间，乙方不得以任何事实和理由要求甲方增加监理费。

最终结算由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。监理服务期限延长，监理服务酬金按专用合同条款约定执行。

五、监理人向委托人提供履约担保和缴纳其它保证金的方式为：监理人在收到中标通知书后应当在7日内，将履约担保金汇入委托人指定账户或将履约保函递交至委托人，履约担保金金额为合同总价的10%，即 517699.5 元。监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的50%，即 / 元。

①履约担保的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

②履约担保的金额：履约担保金额为中标价的10%；监理人在红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的50%。

③履约担保的提交时间：监理人应在收到中标通知书后7日内，按委托人规定的履约担保金额和形式向招标人提交履约担保。

④履约担保的退还时间：采用现金担保的，合同工程完工证书颁发后30个工作日内无息退还；采用保函的，合同工程完工证书颁发后30个工作日内无息退还。

六、监理合同的组成文件及解释顺序：

①监理合同书（含补充协议）；

②中标通知书；

③投标报价书；

④专业合同条款；

⑤施工监理及监督评估大纲；

⑥招标文件；

⑦双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经委托人和监理人双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后生效。

七、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由委托人和监理人双方各执一份，副本 / 陆 份，委托人执 叁 份，监理人执 壹 份。

委托人：（签章）重庆农高实业集团有限公司　　监理人：（签章）重庆笃远工程项目管理集团有限公司

法定代表人：（签章）　　法定代表人：（签章）

委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）

单位地址：重庆市云阳县双江街道迎宾大道698号　　单位地址：重庆市渝北区龙华大道99号长安锦绣城26-10-09

邮政编码：　　邮政编码：401147

电话：023-55353185　　电话：023-86812188

3

电子信箱：	电子信箱：
传真	传真：:03-86812188
开户银行：	开户银行：兴业银行重庆新牌坊支行
账号：	账号：346090100100080794

本合同签订于：2022 年 2 月 28 日

（五）重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理

1．履约评价

监理履约评价表

合同名称	重庆市梁平区银河桥水库工程监理	评价日期
项目名称	重庆市梁平区银河桥水库工程	2026-8-30
履约单位	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	

序号	分项内容	权重	评价标准	满分	得分/	分项权重分
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致，每人扣1分； 没有到位，缺每人扣1分； 不具有相应的监理工作能力，每人扣2分； 没有保持相对稳定，扣2分； 调整变更未得到建设单位的认可，每人扣2分； 存在仅在项目挂名不实际履行职责，每人扣2分；	100	95	19
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣2分； 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣2分；现场未审查特种工操作资格证，扣2分；未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣3分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣1～2分；岗位职责不明确或宣贯不到位，扣1～2分；	100	95	33.25
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控，扣1～2分； 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣1～2分；未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣1～3分； 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安全质量实施监理，扣3分； 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣3分；	100	96	19.2
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制，扣2分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施，扣1分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未上报其原因或影响因素的，扣2分； 在关键线路节点工期已经拖延的情况下，未提出加快进度的合理化建议，扣2分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录，扣2分；	100	90	13.5
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项，推诿或刻意拖延办理的，扣1分/次； 对上级要求办理或应办理事项，在协调过程中出现敷衍了事情况时，扣0.5分/次； 未根据工程实际情况对应办理事项及时协调，造成工作被动，扣0.5分/次。 针对工程实际问题因协调不力，致使问题迟迟得不到解决，扣0.5分/次； 对上级要求办理或应办理事项进行协调时，采用的工作的方法方式教条，或因协调力度不够，效果不明显，扣0.5分/次。	100	85	8.5
汇总方式	汇总得分=Σ（1-5 项目分项权重总和）			93.45		
签字	评价小组成员：					
说明	1、本表用作建设工程施工监理履约评价。 2、满分为100，90（含）-100为优；80（含）-90为良；70（含）-80为中等；60（含）-70为合格；少于60为不合格。					
评价单位（盖章）						

2. 中标通知书

中标通知书

重庆笃远工程项目管理集团有限公司：

你方于 2024 年 7 月 12 日 所递交的 重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理 的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 4939800.00 元。

监理服务期限： 从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中：计划施工工期：40 个月，缺陷责任期：24 个月。

总监理工程师： 廖小平 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆新梁产城农业发展有限公司 与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆新梁产城农业发展有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：文章（签名或盖章）

2024 年 7 月 19 日

3．合同关键页

重庆市梁平区银河桥水库工程

施工监理合同

（合同编号：yhq2024-　　）

工程名称：重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理

委 托 人：重庆新梁产城农业发展有限公司

监 理 人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

2024 年 8 月 9 日

第一节 合同协议书

重庆新梁产城农业发展有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理（项目名称），已接受重庆笃远工程项目管理集团有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.项目概况

（1）项目名称：重庆市梁平区银河桥水库工程施工监理；

（2）建设地点：重庆市梁平区；

（3）项目概况与建设规模：重庆市梁平区银河桥水库位于梁平区汝溪河右岸一级支流蟠龙河，水库正常蓄水位 316 米，总库容 1043 万立方米。坝址位于蟠龙镇银河村，距梁平城区 30km。坝址以上集雨面积 22.4km2，多年平均流量 0.476m3/s，多年平均径流量 1500 万 m3。银河桥水库是一座具有场镇及工业园区供水、灌溉及农村人畜用水等综合功能的III等中型水利工程。主坝为埋石混凝土重力坝，坝高 57m、坝长 191m。

（4）项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：约 4.3 亿元。

2.本合同由下列文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程），包含但不限于监理报酬清单（如有）、监理大纲；

（7）招标文件（适用于招标工程）及答疑补遗文件或任务书（适用于非招标工程），包含但不限于委托人要求；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

3.签约合同价：人民币（大写）肆佰玖拾叁万玖仟捌佰元整（¥4939800.00 元）；

4.总监理工程师：廖小平；国家注册监理工程师注册证书编号：2210014519；

5.监理工作质量符合的标准和要求：服务质量达到《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）等国家现行有关法规要求。（1）质量控制目标：达到强制性质量标准，满足国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。（2）造价控制目标：控制在概算批复内，无超前支付发生，严格控制工程变更。（3）进度控制目标：督促施工单位采用合理的施工工艺和工序按期完工。（4）合同管理：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷。（5）信息管理：对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。（6）协调管理：对工程建设相关方的关系进行协调。（7）安全生产履职：履行建

设工程安全生产管理法定的监理职责。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024 年 8 月 10 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止。其中：计划施工工期：40 个月，缺陷责任期：24 个月。

9. 本合同协议书一式壹拾份，合同双方各执肆份，监管部门贰份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：重庆新梁产城农业发展有限公司	监理人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
统一社会信用代码：915002280661676473	统一社会信用代码：91500112666429508C
纳税人识别号：915002280661676473	纳税人识别号：91500112666429508C
开户银行名称：	开户银行名称:重庆笃远工程项目管理集团有限公司
开户银行：	开户银行:兴业银行重庆新牌坊支行
账户号码：	账户号码:346090100100080794
公司地址：	公司地址： 重庆市渝北区龙华大道 99 号长安锦绣城 26 幢 10-09
签约时间：2024 年 8 月 9 日	签约时间：2024 年 8 月 9 日

六、拟派项目管理班子人员(含项目总监)配备；

项目管理班子人员配备

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间
1	总监理工程师	郭首勇	高级	水利工程	国家级	水利工程	2210004612	17 年	按招标文件要求
2	专业监理工程师	张庚平	高级	水利工程	国家级	水利工程	2210024673	30 年	按招标文件要求
3	专业监理工程师	刘志星	中级	水利工程	国家级	水利工程	2210026226	26 年	按招标文件要求
4	专业监理工程师	汤传勇	高级	机电设计制造	国家级	水利工程/机电及金属结构设备制造监理	2210004646	17 年	按招标文件要求
5	专业监理工程师	黄建刚	中级	水利工程	中国水利协会	水利工程	2210028456	24 年	按招标文件要求
6	专业监理工程师	周文俊	中级	水利工程	中国水利协会	水利工程	2210032413	18 年	按招标文件要求
7	专业监理员	朱光健	初级	水利管理	中国水利协会	水利工程	JLYP2023500020	6 年	按招标文件要求
8	专业监理员	贺斌斌	中级	水利管理	中国水利协会	水利工程	JLY2016500104	9 年	按招标文件要求

2026 年 9 月 16 日

1、总监理工程师——郭首勇

注册证书

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：郭首勇

性　　别：男

出生年月：1985年12月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 机电及金属结构设备制造监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210004612

有 效 期：2026年7月18日 至 2030年7月17日

中华人民共和国水利部

个人签名：郭首勇　　发证日期：2026年[illegible]月26日

招投标 有效期至2027年07月17日

资格证书

水利工程建设监理工程师资格证书

姓　　名：郭首勇

身份证号：500382198512221495

证书编号：JLG2012500036

专业：　　水工建筑

当前状态：资格正常

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利工程建设监理工程师资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会（WWW.CWEUN.ORG）。

签发单位：

中国水利工程协会 证书专用章

证书打印日期：2024年12月13日

总监理工程师郭首勇--高级职称证书

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：郭首勇

性　　别：男

身份证号：500382198512221495

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：水利水电工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称市工程师协会评审委员会

取得时间：2022年12月29日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2023〕57号

发证时间：2023年02月20日

编　　号：202310107052

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

華北水利水電大學

North China University of Water Resources and Electric Power

毕业证书

学生 郭首勇 ，性别 男 ，一九八五 年 十二 月 二十二 日生，于 二〇一六 年 三 月至 二〇一八 年 七 月在本校 水利水电工程 专业 函授 学习，学制 2.5 年，修完成人高等教育 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：華北水利水電大學　　校 长：刘文铸

批准文号：(83) 教成002号

证书编号：100785201805002131　　二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 郭首勇

性 别 男　民 族 汉

出 生 1985 年 12 月 22 日

住 址 重庆市合川区锦城路9号 20幢5-5

公民身份号码 500382198512221495

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 重庆市公安局合川分局

有效期限 2019.05.27-2039.05.27

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=b12ff918c15b47b1b64c10d78a008b3d

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：郭首勇　　性别：男　　社会保障号码：500382198512221495

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	143
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	200
工伤保险	正常缴费	150

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202410	企业职工基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44	渝北区
202411	企业职工基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44	渝北区
202412	企业职工基本养老保险	20018299	6869	549.52	1099.04	渝北区	20018299	6869	34.35	34.35	渝北区	20018299	6869	0	71.44	渝北区
202501	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	72.84	渝北区
202502	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	72.84	渝北区
202503	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	72.84	渝北区
202504	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202505	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202506	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202507	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202508	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202509	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202510	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202511	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202512	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202601	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202602	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202603	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202604	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202605	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202606	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202607	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区
202608	企业职工基本养老保险	20018299	7004	560.32	1120.64	渝北区	20018299	7004	35.02	35.02	渝北区	20018299	7004	0	45.53	渝北区

打印日期：2026-09-09

参保查询专用章

说明：
1.表中“单位编号”对应的单位名称为：20018299重庆笃远工程项目管理集团有限公司
2.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3.如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。

2、专业监理工程师——张庚平

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张庚平

性　　别：男

出生年月：1971年12月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210024673

有 效 期：2022年9月22日 至 2026年9月21日

中华人民共和国水利部

个人签名：张庚平　　发证日期：2026年4月9日

招投标 有效期至2027年04月14日

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：张庚平
性　　别：男
出 生 年 月：1971年12月09日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：水利
取得资格时间：2014年12月23日
评 委 会 名 称：省水利工程技术人员高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号：360428197112092213
证 书 编 号：G3300245413
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：NUY4WWSB

发证时间：2015年05月06日

浙江省人力资源和社会保障厅

本证书由中国水利工程协会批准颁发。它表明持证人通过全国水利工程建设监理工程师资格考试，取得水利工程建设监理工程师资格。

The certificate is approved and authorized by China Water Engineering Association (CWEA). This is to certify that the bearer of the certificate has passed the National Engineer Qualification Examination of Water Engineering Construction and has gained the Engineer qualifications of Water Engineering Construction.

中国水利工程协会

中国水利工程协会批准颁发
approved & authorized
by
China Water Engineering Association

证书编号：
Certificate No. JLG2006330225

会员编号：
Member No.

持证人签名：
Signature of the Bearer

姓　　名：张庚平
Name

性　　别：男
Sex

身份证号：360428197112092213
ID No.

监理专业：水工建筑
Speciality

批准日期：2007-1-10
Approval Date

签发单位：（盖章）
Issued by

签发日期：2007 年 2 月 1 日
Date of Issue

中国水利工程协会 证书专用章

普通高等学校

毕业证书

学生 张庚平 性别 男，一九七一年 十二月 九 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一二年 一 月在本校网络教育学院 专科起点 土木工程（道路与桥梁方向）专业 三 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学 校（院）长：

证书编号：106117201205201317 二〇一二 年 一 月 十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 张庚平
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 12 月 9 日
住址 浙江省湖州市吴兴区月河街道铁路新村１０幢４０４室
公民身份号码 360428197112092213

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 湖州市公安局吴兴分局
有效期限 2013.04.12-2033.04.12

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=706b520feeed426296510a5955e9f1c3

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：张庚平　　性别：男　　社会保障号码：360428197112092213

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	7
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	6
工伤保险	正常缴费	6

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202603	企业职工基本养老保险	20018299	5500	440	880	渝北区	20018299	5500	27.5	27.5	渝北区	20018299	5500	0	35.75	渝北区
202604	企业职工基本养老保险	20018299	5500	440	880	渝北区	20018299	5500	27.5	27.5	渝北区	20018299	5500	0	35.75	渝北区
202605	企业职工基本养老保险	20018299	5500	440	880	渝北区	20018299	5500	27.5	27.5	渝北区	20018299	5500	0	35.75	渝北区
202606	企业职工基本养老保险	20018299	5500	440	880	渝北区	20018299	5500	27.5	27.5	渝北区	20018299	5500	0	35.75	渝北区
202607	企业职工基本养老保险	20018299	5500	440	880	渝北区	20018299	5500	27.5	27.5	渝北区	20018299	5500	0	35.75	渝北区
202608	企业职工基本养老保险	20018299	5500	440	880	渝北区	20018299	5500	27.5	27.5	渝北区	20018299	5500	0	35.75	渝北区
202609	企业职工基本养老保险	20018299	5500	440	880	渝北区	0	0	0	0		0	0	0	0	

有效期至：2026-09-11

参保查询专用章

说明：
1. 表中“单位编号”对应的单位名称为： 20018299重庆笃远工程项目管理集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码： 20260911154636221899 95

3、专业监理工程师——刘志星

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：刘志星

性　　别：男

出生年月：1973年5月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210026226

有 效 期：2022年10月9日 至 2026年10月8日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2026年11月9日

招投标 有效期至2027年09月11日

本证书由中国水利工程协会批准颁发。它表明持证人通过全国水利工程建设监理工程师资格考试，取得水利工程建设监理工程师资格。

The certificate is approved and authorized by China Water Engineering Association (CWEA). This is to certify that the bearer of the certificate has passed the National Engineer Qualification Examination of Water Engineering Construction and has gained the Engineer qualifications of Water Engineering Construction.

中国水利工程协会批准颁发
approved & authorized
by
China Water Engineering Association

证书编号：
Certificate No. JLG2006330102

会员编号：
Member No.

持证人签名：
Signature of the Bearer

姓　　名：Name　刘志星

性　　别：Sex　男

身份证号：ID No.　330523197305251338

监理专业：Speciality　地质勘察

批准日期：Approval Date　2007-1-10

签发单位：Issued by　（盖章）

签发日期：Date of Issue　2007 年 2 月 1 日

证　书

经湖州市建筑工程技术中级职务评审委员会评审，市人事局湖人专〔2004〕54号文件公布，刘志星同志具备工程师任职资格。

湖州市人事局

2004年10月10日

姓　名　刘志星

性　别　男

出生年月　1973、5

资字第2004-B-0092号

普通高等学校

毕业证书

学生 刘志星 性别 男 一九七三年 四月 日生，于一九九三年九 月至 一九九七年 七 月在本校 矿井建设(工民建) 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：山东矿业学院

一九九七 年七 月 日

学校编号：970104

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00281992

姓名 刘志星
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 5 月 25 日
住址 浙江省湖州市吴兴区月河街道阳光水岸2幢402室
公民身份号码 330523197305251338

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 湖州市公安局吴兴分局
有效期限 2008.10.10-2028.10.10

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=ae1813c8388348f1874bdfccaa4e56a6

重庆市社会保险参保证明（个人历年）

验证码 20260911979441851080 21

参保人姓名： 刘志星 性别 男 身份证号码： 330523197305251338

需证明险种：

查询时段： 2026年03月 - 2026年08月

在该时段内，参保人所选险种在我市参保情况如下：

个人编号	险种	时间	参保单位编号	参保单位名称
3002905256	养老保险	202603-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	工伤保险	202603-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	失业保险	202603-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司

打印日期 2026-09-11

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构或重庆市社会保险网上经办平台/自助一体机打印（社会保险经办机构打印加盖业务专用章，网上经办平台/自助一体机打印加盖电子社会保险参保查询电子专用章），作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向相关部门提供。

2. 本证明的验证码有效期至 2026-12-11 ，验证网址为https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint。

3. 曾办理过市外转入、市内跨区县转移、社保号合并的人员，对应时段参保记录的单位名称可能不准确，可到参保地社保经办机构线下查询。

4. 如对参保证明有异议，请到参保地社保经办机构核实。

5. 社会保险参保证明仅用于佐证参保单位和个人在对应时间范围内的参保缴费情况，不作为认定劳动关系成立或存续的证明材料。

重庆市社会保险 参保查询专用章

4、专业监理工程师——汤传勇

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：汤传勇

性　　别：男

出生年月：1985年11月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 机电及金属结构设备制造监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210004646

有 效 期：2026年7月18日 至 2030年7月17日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2026年[illegible]月21日

招投标 有效期至2027年05月25日

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：汤传勇

性　　别：男

身份证号：500229198511010410

资格名称：工程技术人员_高级工程师

专业名称：水利水电工程施工

评审组织：重庆市工程技术副高级职称市工程师协会评审委员会

取得时间：2025-11-28

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2026〕114号

发证时间：2026-02-10

编　　号：202650920800

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

（电子公章）

重庆市职称改革办公室

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国水利部

姓　　名：汤传勇
证件号码：500229198511010410
性　　别：男
出生年月：1985年11月
专　　业：水利工程
批准日期：2020年09月06日
管 理 号：20200904855000000836

成人高等教育

毕业证书

学生　汤传勇　性别 男，一九八五年十一月　一　日生，于二〇二二年　三　月至二〇二四年　七　月在本校土木工程专业　业余　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆大学　　校（院）长：

批准文号：国家教育部(80)教工农字025
证书编号：106115202405000213

二〇二四　年　七　月　五　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=30e9b22fdf104a839661f0b7277b07dc

重庆市社会保险参保证明（个人历年）

验证码 20260910837456761439 68

参保人姓名: 汤传勇 性别 男 身份证号码: 500229198511010410

需证明险种:

查询时段: 2025年01月 - 2026年08月

在该时段内，参保人所选险种在我市参保情况如下:

个人编号	险种	时间	参保单位编号	参保单位名称
2028538448	养老保险	202501-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	失业保险	202501-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	工伤保险	202501-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司

打印日期 2026-09-10

说明: 1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构或重庆市社会保险网上经办平台/自助一体机打印（社会保险经办机构打印加盖业务专用章，网上经办平台/自助一体机打印加盖电子社会保险参保查询电子专用章），作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向相关部门提供。

2. 本证明的验证码有效期至 2026-12-10 ，验证网址为https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint。

3. 曾办理过市外转入、市内跨区县转移、社保号合并的人员，对应时段参保记录的单位名称可能不准确，可到参保地社保经办机构线下查询。

4. 如对参保证明有异议，请到参保地社保经办机构核实。

5. 社会保险参保证明仅用于佐证参保单位和个人在对应时间范围内的参保缴费情况，不作为认定劳动关系成立或存续的证明材料。

重庆市社会保险 参保查询专用章

5、专业监理工程师——黄建刚

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：黄建刚

性　　别：男

出生年月：1978年3月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210028456

有 效 期：2022年10月18日 至 2026年10月17日

中华人民共和国水利部

个人签名：黄建刚　　发证日期：2025年12月19日

招投标 有效期至2027年09月11日

湖州市中、初级专业技术职务任职资格证书

本证书的相关信息由湖州市人力资源和社会保障局提供。此证明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。

姓　名	黄建刚	性　别	男
出生日期	1978年03月02日	资格名称	工程师
专业名称	建筑工程管理	资格级别	中级
取得时间	2019年11月15日		
公布文号	湖人社函〔2019〕111号		
评委会名称	湖州市建设工程专业中级职务评审委员会		
发证时间	2019年12月05日		
发证单位	湖州市人力资源和社会保障局		
证书编号	2019-B-1085		

电子证书管理章

电子证书生成日期:2020年03月03日

郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

毕 业 证 书

黄建刚，男，一九七八年 三 月 二 日生。于二〇一八年 三 月至二〇二〇年 七 月

在本校 土木工程（专升本） 专业 2.5 年制网络教育 本 科学习，

修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

郑州大学 校 长：刘炯天

证书编号：104597202005600067 二〇二〇年 七 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chs

姓名 黄建刚
性别 男 民族 汉
出生 1978 年 3 月 2 日
住址 浙江省德清县舞阳街道双
燕村前山下 4 9 号
公民身份号码 330521197803022316

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德清县公安局
有效期限 2024.07.12-长期

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=32590e1ebda04237a828b0bf89d76998

重庆市社会保险参保证明（个人历年）

验证码 20260911991976494230 41

参保人姓名： 黄建刚 性别 男 身份证号码： 330521197803022316

需证明险种：

查询时段： 2025年08月 - 2026年08月

在该时段内，参保人所选险种在我市参保情况如下：

个人编号	险种	时间	参保单位编号	参保单位名称
3002633678	养老保险	202511-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	失业保险	202511-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	工伤保险	202511-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司

打印日期 2026-09-11

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构或重庆市社会保险网上经办平台/自助一体机打印（社会保险经办机构打印加盖业务专用章，网上经办平台/自助一体机打印加盖电子社会保险参保查询电子专用章），作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向相关部门提供。

2. 本证明的验证码有效期至 2026-12-11 ，验证网址为https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint。

3. 曾办理过市外转入、市内跨区县转移、社保号合并的人员，对应时段参保记录的单位名称可能不准确，可到参保地社保经办机构线下查询。

4. 如对参保证明有异议，请到参保地社保经办机构核实。

5. 社会保险参保证明仅用于佐证参保单位和个人在对应时间范围内的参保缴费情况，不作为认定劳动关系成立或存续的证明材料。

重庆市社会保险 参保查询专用章

6、专业监理工程师——周文俊

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：周文俊

性　　别：男

出生年月：1983年1月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理

聘用单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

证书编号：2210032413

有 效 期：2022年11月8日 至 2026年11月7日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2025年12月19日

招投标 有效期至2026年12月23日

持证人具备担任相应中、初级专业技术职务的任职资格。本证书统一由市、县（区）人事部门发放。

评委会名称：湖州市建筑工程专业中级职务评审委员会

公布文件：湖人社发〔2012〕253号

取得资格时间：2012年10月18日

发证时间：2012年11月09日

发证单位：湖州市人力资源和社会保障局

证书编号：2012-B-0397

姓　　名：周文俊

性　　别：男

出生年月：1983、01

资格名称：工程师

专业名称：建筑工程管理

高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：周文俊

身份证号：330501830105941

证书编号：66314243055209627

参加　房屋建筑工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

上海市
高等教育自学考试委员会
2005 年 6 月 30 日

高等院校
同济大学
2005 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

姓名 周文俊

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 1 月 5 日

住址 浙江省湖州市吴兴区凤凰街道凤凰新村２７０幢１０４室

公民身份号码 330501198301059417

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 湖州市公安局吴兴分局

有效期限 2009.06.22-2029.06.22

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=f4d8c00b444b4e650b577ffe4332755d

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：周文俊　　性别：男　　社会保障号码：330501198301059417

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	11
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	10
工伤保险	正常缴费	10

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202601	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202602	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202603	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202604	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202605	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202606	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202607	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202608	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	20018299	5000	25	25	渝北区	20018299	5000	0	32.5	渝北区
202609	企业职工基本养老保险	20018299	5000	400	800	渝北区	0	0	0	0		[illegible]	[illegible]	0	0	

打印日期：2026-09-11

重庆市社会保险 参保查询专用章

说明：
1.表中“单位编号”对应的单位名称为： 20018299重庆笃远工程项目管理集团有限公司
2.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3.如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4.验证码： 20260911706879519440 87

7、专业监理员——朱光健

水利工程建设监理员培训合格证书

姓　　名：朱光健

身份证号：500229199709080515

证书编号：JLYP2023500020

培训内容：基础知识、岗位知识、专业技术知识、BIM信息化知识、监理管理、工程安全管理

培训学时：26学时

工作单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

发证日期：2023年04月10日

有效期至：2029年03月31日

当前状态：正常

实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2026年03月31日

中国水利工程协会 证书专用章

重庆市初级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：朱光健

性　　别：男

身份证号：500229199709080515

资格名称：工程技术人才_助理工程师

专业名称：水利管理

评审组织：重庆市工程技术中级职务城口县评审委员会

取得时间：2023年02月18日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：城职改办〔2023〕9号

发证时间：2023年03月23日

编　　号：202311064512

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子印章）

普通高等学校

毕业证书

学生 朱光健 性别 男， 1997 年 9 月 8 日生，于 2016 年 9 月至 2019 年 6 月在本校 水利水电工程管理 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重庆水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号： 13735120190600120 4 2019 年 6 月 26 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 朱光健
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 9 月 8 日
住址 重庆市城口县龙田乡四湾村1组28号
公民身份号码 500229199709080515

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 城口县公安局
有效期限 2024.02.05-2044.02.05

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=7a43d9eca7444738b4e5f49ce440beee

重庆市社会保险参保证明（个人历年）

验证码 20260911998301899348 86

参保人姓名： 朱光健 性别 男 身份证号码： 500229199709080515

需证明险种：

查询时段： 2025年09月 - 2026年08月

在该时段内，参保人所选险种在我市参保情况如下：

个人编号	险种	时间	参保单位编号	参保单位名称
2025765747	失业保险	202509-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	养老保险	202509-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
	工伤保险	202509-202608	20018299	重庆笃远工程项目管理集团有限公司

打印日期 2026-09-11

说明：1. 本参保证明由参保单位（参保人员）在参保地社会保险经办机构或重庆市社会保险网上经办平台/自助一体机打印（社会保险经办机构打印加盖业务专用章，网上经办平台/自助一体机打印加盖电子社会保险参保查询电子专用章），作为参保单位（参保人员）在我市参加社会保险的证明，向相关部门提供。

2. 本证明的验证码有效期至 2026-12-11 ，验证网址为https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/onlinehall/nethall/pc/cqzhrs/onlineoffice/InsuredPrint。

3. 曾办理过市外转入、市内跨区县转移、社保号合并的人员，对应时段参保记录的单位名称可能不准确，可到参保地社保经办机构线下查询。

4. 如对参保证明有异议，请到参保地社保经办机构核实。

5. 社会保险参保证明仅用于佐证参保单位和个人在对应时间范围内的参保缴费情况，不作为认定劳动关系成立或存续的证明材料。

8、专业监理员——贺斌斌

水利工程建设监理员培训合格证书

姓　　名：贺斌斌

身份证号：500233199310061050

证书编号：JLY2016500104

培训内容:基础知识、岗位知识、专业技术知识、BIM信息化知识、监理管理、工程安全管理

培训学时：26学时

工作单位：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

发证日期：2016年12月19日

有效期至：2029年03月27日

当前状态：正常

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年03月27日

重庆市中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓　　名：贺斌斌

性　　别：男

身份证号：500233199310061050

资格名称：工程技术人才_工程师

专业名称：水利水电

评审组织：重庆市工程技术中级职务忠县评审委员会

取得时间：2024-12-07

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：忠职办（2024）77号

发证时间：2024-12-16

编　　号：202438086009

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

（电子公章）

重庆市职称改革办公室

普通高等学校

毕业证书

学生 贺斌斌 性别 男 ，一九九三 年 十 月 六 日生，于二〇一三 年 九 月至 二〇一六 年 六 月在本校 室内设计技术（建筑装饰工程造价与管理方向） 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆电信职业学院 校（院）长：

证书编号： 143691201606000833 二〇一六 年 六 月 十八 日

姓 名 贺斌斌

性 别 男 民 族 汉

出 生 1993 年 10 月 6 日

住 址 重庆市忠县乌杨镇兴合村9组92号

公民身份号码 500233199310061050

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 忠县公安局

有效期限 2020.10.09-2040.10.09

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=f61f69f65e8cb4f120b3c58f3078f4d368

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：贺斌斌　　性别：男　　社会保障号码：500233199310061050

(一)历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	121
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	121
工伤保险	正常缴费	121

(二)参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202601	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区
202602	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区
202603	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区
202604	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区
202605	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区
202606	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区
202607	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区
202608	企业职工基本养老保险	20018299	4404	352.32	704.64	渝北区	20018299	4404	22.02	22.02	渝北区	20018299	4404	0	28.63	渝北区

有效期至：2026-09-09

重庆市社会保险 参保查询专用章

说明：
1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20018299重庆笃远工程项目管理集团有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：202609090597183635 6290

七、企业性质承诺书；

企业性质承诺书

致招标人：深圳市坪山自来水有限公司

我单位参加（工程名称） 沙湖水厂一期原水改造工程监理 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：重庆笃远工程项目管理集团有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2026 年 9 月 16 日

投标人控股及管理关系情况申报情况表

致：（招标人名称）深圳市坪山自来水有限公司

我方参加 沙湖水厂一期原水改造工程监理 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	
是否民营企业	☑是　　□否	
法定代表人/单位负责人	姓名	舒兴军
	身份证号	512201196609101319
控股股东/投资人名称及出资比例	东南建设管理有限公司 170.3704 万元，占 46.38%；	
非控股股东/投资人名称及出资比例	王毅 154 万元，占 41.92%； 舒兴军 30 万元，占 8.17%； 于海洋 10 万元，占 2.72%； 但红梅 6 万元，占 0.82%；	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	东南建设管理有限公司
	被管理关系单位名称	重庆市笃远工程监理有限公司
备注	无	

注：（1）控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

（2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

（3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

（4）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：重庆笃远工程项目管理集团有限公司（盖公司公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖法人章）

2026 年 9 月 16 日

第三章　公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资日期、出资方式

第十条　公司注册资本为 370.3704 万元人民币。

第十一条　股东姓名（名称）、认缴出资额、出资方式、认缴出资日期如下：

股东姓名	认缴出资额	出资方式	认缴出资日期
（名称）	（万元）		
舒兴军	30	货币	2011-06-07
东南建设管理有限公司	170.3704	货币	2025-11-30
于海洋	10	货币	2011-06-07
王毅	154	货币	2011-06-07
但红梅	6	货币	2011-06-07

第十二条　公司成立后，应当向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章。

第十三条　公司应当置备股东名册，记载下列事项：股东的姓名或名称及住所、股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期、出

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 15357...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

关注 更多

集团名称：重庆笃远工程项目管理集团 集团简称：
统一社会信用代码：91500112666429508C
注册号：
法定代表人：舒兴军
登记机关：重庆市两江新区市场监督管理局
成立日期：2007年09月28日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91500112666429508C	企业名称：	重庆笃远工程项目管理集团有限公司
注册号：		法定代表人：	舒兴军
类型：	有限责任公司	成立日期：	2007年09月28日
注册资本：	370.370400万	核准日期：	2025年11月26日
登记机关：	重庆市两江新区市场监督管理局	登记状态：	存续(在营、开业、在册)
住所：	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道99号长安锦绣城26幢10-9		
经营范围：	许可项目：测绘服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；电力设施器材销售；水文服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工程勘测、设计；工程技术咨询；水利水电工程施工；市政工程施工；建筑工程施工；工程监理；建设工程项目管理（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；安全技术咨询；安全管理咨询；安全评价（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：	2007年09月28日	营业期限至：	

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	于海洋	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	但红梅	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	舒兴军	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	王毅	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
5	东南建设管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91330502146966 22XU	查看

共 查询到 5 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 10 条信息

舒兴军 董事 | 王锐 董事 | 王锐 副总经理 | 但红梅 副总经理 | 但红梅 董事 | 舒兴军 经理 | 王冠男 董事 | 王毅 董事长 | 王冠男 副总经理 | 于海洋 监事

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	200.0万元（人民币）	370.3704万元（人民币）	2025年11月26日
2	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	但红梅,认缴出资额：6万元（人民币）;于海洋,认缴出资额：10万元（人民币）;舒兴军,认缴出资额：30万元（人民币）;王毅,认缴出资额：154万元（人民币）；收起	但红梅,认缴出资额：6万元（人民币）;于海洋,认缴出资额：10万元（人民币）;舒兴军,认缴出资额：30万元（人民币）;王毅,认缴出资额：154万元（人民币）;东南建设管理有限公司,认缴出资额：170.3704万元（人民币）；收起	2025年11月26日
3	联络员备案	叶磊	宋春燕	2025年11月26日
4	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	舒兴军,职务：董事兼总经理;于海洋,职务：监事;王毅,职务：董事长;但红梅,职务：董事;	但红梅,职务：董事;舒兴军,职务：经理;于海洋,职务：监事;王毅,职务：董事长;王冠男,职务：副总经理;王冠男,职务：董事;王锐,职务：董事;舒兴军,职务：董事;王锐,职务：副总经理;但红梅,职务：副总经理; 收起	2025年11月26日
5	章程备案	章程备案	章程备案	2025年11月26日

共 查询到 27 条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助